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pentru servicii de verificare tehnici a documentatiei tehnico-economice faza D.A.L.I.
pentru obiectivul de investitii:

sModernizare DJ101B: Limiti judet Ilfov — Radulesti”

1. Informatii generale

Obiectivul de investitii ,,Modernizare DJ101B: Limiti judet Ilfov — Ridulesti” este previzut
in ,,Documentul Strategic cu Scenarii de Dezvoltare Socio-Economicd si Demograficd a teritoriului
judetului lalomita, pe perioada 2009-2013, cu orizont 2013-2020”, ficind parte din portofoliul de
proiecte care prezintd interes pentru judetul lalomita.

Proiectul de modernizare a cdii de comunicatie rutierd DJ101B face parte si din ,,Strategia de
modernizare, reabilitare si intretinere cdi de comunicatii din judetul lalomita”. Aceasti strategie este
coroboratd cu prioritatea din ,,Strategia Nationald pentru Dezvoltarea Nationald a Regiunii Sud
Muntenia”, care vizeazd ,,Dezvoltarea infrastructurii regionale si locale” si care cuprinde obiectivele ce
se impun a fi atinse, indicdndu-se proiecte concrete, programe de mdsuri cu caracter general si
individual, precum si priorititile pentru modernizarea/reabilitarea drumurilor judetene.

Acest tronson de drum este parte componentd a drumului judetean DJ101B Limita judet Ilfov -
Radulesti - Maia - Adéncata - intersectie DN1D, drum judetean ce stribate judetul Ialomita in partea de
Nord-Vest si are o lungime totald de 19,00km pe raza judetului [alomita.

Modernizarea tronsonului de drum va duce la:

- facilitarea tranzitului de marfuri, in special in contextul cresterii semnificative a fluxurilor
comerciale ca urmare a cresterii economice constatate in ultimii ani;

- asigurarea infrastructurii necesare dezvoltarii economiei locale, in special in perspectiva reducerii
disparitatilor regionale;

- asigurarea mobilitatii fortei de muncd, in vederea reducerii somajului si valorificarii potentialului
existent n zoni;
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- Imbundtétirea nivelului de trai si confort al populatiei din zond, dar si al persoanelor ce
tranziteaza judetul pe ruta respectiva.
- asigurarea circulatiei in conditii de siguranta §i confort pe intregul drum judetean DJ101B.
Modernizarea acestui tronson de drum se va realiza pe portiunea km 47+120 — km 49+620
respectiv 2,5km.

1.2 Date generale
1.2.1 Autoritatea contractantd
JUDETUL TALOMITA — Piata Revolutiei, nr. 1, Municipiul Slobozia.
1.2.2  Denumirea serviciilor achizitionate

Servicii de verificare tehnicd a documentatiei tehnico-economice faza D.A.L.1. si a documentatiei
tehnice pentru obtinerea avizelor solicitate prin certificatul de urbanism aferenti obiectivului de
investitie: ,, Modernizare DJ101B: Limitd judet Ilfov — Radulesti.

COD CPV - 71328000-3 — Servicii de verificare a proiectelor de structuri portante
1.2.3  Necesitatea achizitiondrii serviciilor care fac obiectul acestui contract

In conformitate cu Legea nr. 10/1995 privind calitatea in constructii cu modificarile si
completdrile ulterioare art. 13, respectiv autoritatea contractantd are obligatia de a asigura verificarea
proiectelor prin specialigti verificatori de proiecte atestati respectind urmitoarele:

- alin (1) - verificarea proiectelor privind respectarea reglementdirilor tehnice referitoare la
cerinfele fundamentale aplicabile se efectueazd de cdtre specialisti verificatori de proiecte atestati pe
domenii/subdomenii si specialitafi, altii decdt specialistii elaboratori ai proiectelor. Verificatorul de
proiect atestat nu poate verifica si stampila proiectele intocmite de el, proiectele la a céror elaborare a
participat sau proiectele pentru care, in calitate de expert tehnic atestat, a elaborat raportul de expertizi
tehnica.

- alin. (2) Se interzice aplicarea proiectelor si a detaliilor de executie neverificate in conditiile
alineatului precedent.

Verificarea tehnicd de calitate a proiectelor are ca scop realizarea unor constructii care si
corespundd calitativ cel putin unor niveluri minime de performantd previzute in Legea nr. 10/1995
privind calitatea in constructii, cu modificarile ulterioare, conform exigentelor, astfel:

A. —rezistenta si stabilitate

B. —siguranta in exploatare

C. —siguranta la foc

D. —igiena, sdndtatea oamenilor, refacerea si protectia mediului
E. —izolatia termica, hidrofuga si economia de energie

F. — protectia impotriva zgomotului.

Caietul de sarcini face parte integrantd din documentatia de atribuire pentru incheierea
contractului de achizitie publicd si constituie ansamblul cerintelor minime si obligatorii pe baza cirora
operatorii economici isi vor elabora oferta.

Autoritatea contractantd considera ca prezentul caiet de sarcini oferd informatii detaliate privind
serviciile ce se doresc a fi achizitionate, respectiv servicii de verificare proiect prin verificatori de proiect
atestati in cadrul proiectului: ,, Modernizare DJ101B: Limitd judet Ilfov — Radulesti”.

Cerintele specificate In prezentul caiet de sarcini vor fi considerate ca fiind cerinte minime. In acest
sens orice oferta prezentatd, care se abate de la prevederile Caietului de sarcini, va fi luatd in considerare
numai in mésura in care propunerea tehnicd presupune asigurarea unui nivel calitativ superior cerintelor

minime obligatorii din Caietul de sarcini.
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2. Informatii despre proiect
2.1 Obiectivul general al proiectului

Tmbunitatirea infrastructurii regionale de transport a judetului lalomita in vederea crerii unui
cadru favorabil dezvoltarii economice durabile a judetului i a regiunii si a atragerii de investitii in zona.

2.2 Obiective specifice

¥" Modernizarea prin imbunétatirea parametrilor relevanti — cresterea vitezei de deplasare, a
sigurantei rutiere si a portantei drumului DJ101B.

¥" Realizarea unei bune legaturi intre cele doud judete pe care le strabate, respectiv lalomita si
llfov

v' Realizarea unui acces mai bun din mediul rural citre mediul urban, la unitati de invatamant
liceal §i profesional, la unitati de sdnatate publicd, scurtarea timpului de navetd, precum si
inlesnirea accesului citre zonele cu specific agricol, dand posibilitatea dezvoltarii
economice pe aceasta directie.

3. Descrierea serviciilor — cerinte solicitate
3.1 Obiectul contractului

Achizitia serviciilor de verificare tehnicd a documentatiei tehnico-economice faza D.A.L.L sl a
documentatiei tehnice pentru obtinerea avizelor solicitate prin certificatul de urbanism aferentd
obiectivului de investitie: ,, Modernizare DJ101B: Limiti Jjudet Ilfov — Rddulesti”.

Obiectul contractului de prestari servicii, ce urmeaza a fi atribuit, consti in:

- obiectivul general: Asigurarea verificirii tehnice a documentatiei tehnico-economice faza D.A.L.L in
conformitate cu prevederile Legea nr. 10/1995 privind calitatea in constructii si HG nr.742/2018 privind
modificarea HG nr.925/1995 pentru aprobarea Regulamentului de verificare si expertizare tehnici de
calitate a proiectelor, a executiei lucrérilor i a constructiilor.
- obiective specifice ale proiectului:
= Asigurarea verificarii tehnice necesare a documentatiei tehnico-economice faza D.A.L.L sia
documentatiei tehnice pentru obtinerea avizelor solicitate prin certificatul de urbanism aferente
lucrérilor de investitii, prin specialisti verificatori de proiecte atestati;
®* Asigurarea nivelului de calitate corespunzator al documentatiei tehnico-economice faza D.A.L.I.
si a documentatiei tehnice pentru obtinerea avizelor solicitate prin certificatul de urbanism in
conformitate cu cerintele si particularititile proiectului:
Procedura de verificare a documentatiilor presupune urmitoarele:

® Prestatorului (verificatorilor de proiecte) i se vor pune la dispozitie, prin grija autoritatii
contractante, documentatiile tehnice (trei exemplare original) asa cum au fost ele elaborate
de catre proiectant;

e in termen de maxim 10 zile calendaristice de la primirea documentatiei prestatorul va inainta
autoritafii contractante un raport de analizd care va cuprinde observatiile, recomandarile,
completdrile si alte elemente considerate necesare pentru ca acesta si poatd atesta, prin
semnarea §i stampilarea documentatie, faptul ci aceasta este corespunzitoare din punct de
vedere al cerintelor stabilite in lege, valabile la data efectudrii verificarii;

 Raportul de verificare se va transmite, prin grija autorititii contractante, proiectantului care
va completa si integra eventualele observatii, dacd este cazul. Prestatorul va furniza
proiectantului toate clarificarile necesare referitoare la raportul de verificare. Eventualele
litigii dintre verificatorul tehnic atestat si proiectant vor fi rezolvate de citre un expert tehnic
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de calitate. Decizia expertului este obligatorie pentru ambele parti, iar raspunderea revine
acestuia.

e In termen de maxim 5 zile calendaristice de la transmiterea documentatiei revizuite de citre
proiectant (in 3 exemplare), conform celor consemnate in raportul de analizi, prestatorul va
emite referatul de verificare si documentatia semnati si stampilatd, confirmand astfel ci
aceasta este corespunzétoare din punct de vedere al cerintelor stabilite in lege, valabile la
data efectuarii verificarii.

Raportul de analiza va contine minim:

e Lista documente originale analizate — se vor mentiona titlul documentului, elaborator, data
elaborarii;

e Identificarea problemelor existente si potentiale care rezultd din documentatia verificati sl
care pot afecta implementarea proiectului;

e Constatarile verificatorului de proiecte — documentatia scrisi si desenatd: grad de
completitudine, cu specificarea elementelor lipsi, dupi caz;

e Concluzii si recomanddri ale prestatorului privitoare la documentatie.

Pe parcursul verificarii documentatiilor tehnice, prestatorul va semnala autorititii contractante sl
proiectantului problemele identificate sau neconformititi cu prevederile legale in vigoare din
documentatie, astfel incat in cel mai scurt timp posibil, proiectantul si poatd aduce
modificdrile/completarile necesare la documentatia existent.

Daté fiind natura contractului de servicii prestatorul va asigura un personal minim obligatoriu
format din specialisti verificatori de proiecte atestati conform Ordinului Ministrului Dezvoltarii
Regionale si Administatiei Publice nr.2264 din 28.02.2018, pentru urmitoarele domenii:

* A4 - Rezistentd mecanicd si stabilitate pentru infrastructura transportului rutier;
* B2 - Siguranta in exploatare pentru constructii aferente transportului rutier;
o D - [giend, sandtate §i mediu inconjurdtor pentru toate domeniile;

Verificatorii de proiect trebuie sa fie independenti fatd de proiectant, conform art.6 din Hotdrdrea
de Guvern nr. 925/1995 pentru aprobarea Regulamentului de verificare si expertizd tehnicd de calitate
a proiectelor, a executiei lucrdrilor si a constructiilor actualizata.

Pentru personalul utilizat in findeplinirea contractului vor fi prezentate atestate pentru
demonstrarea calificarilor solicitate. Toate referirile la diplome/atestate, etc., se vor citi cu mentiunea
,,Sau echivalent”,

Prestatorul va furniza personalul corespunzitor (din punct de vedere al expertizei si a timpului
alocat) in vederea realizirii in final a serviciilor solicitate.

Un verificator de proiecte poate cumula mai multe domenii de atestare.

Prestatorul va utiliza toate documentatiile puse la dispozitie doar in scopul solicitat si cu péstrarea

confidentialitdtii. Prestatorul este obligat sd asigure verificarea proiectelor tehnice incadrindu-se in
termenele de predare prevazute in contract.

3.2 Responsabilitatile prestatorului

In conformitate cu prevederile HG nr. 742/2018, cu modificdrile si completirile ulterioare,
investitorii au obligatia de a asigura verificarea documentatlel tehnico-economice faza D.A.L.IL si a
documentatiei tehnice pentru obtinerea avizelor solicitate prin certificatul de urbanism prin specialisti
verificatori de proiecte atestati. Astfel, Autoritatea contractanti, prin intermediul Contractului de servicii,
urmareste sa asigure verificarea din punct de vedere tehnic si calitativ, precum si certificarca
conformitafii cu prevederile legale in vigoare ale documentatiei tehnico-economice faza D.A.L.L si a
documenta‘glel tehnice pentru obtinerea avizelor solicitate prin certificatul de urbanism aferenti
obiectivului de investitie ,,Modernizare DJ101B: Limiti judet Ilfov — Radulesti”.
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Prestatorul va asigura un numir suficient de specialisti verificatori de proiecte atestati, in
conformitate cu scopul lucrdrilor de investitii, astfel incat s se asigure atingerea rezultatelor si
indeplinirea obiectivelor contractului in termenele previzute de acesta. Verificatorii de proiecte vor fi
atestati de catre MDRAP/MDRT/MLPDA.

Verificatorul de proiecte va efectua verificarea numai pentru cerintele — exigentele si in
specialitdtile pentru care a fost atestat.

Verificatorul de proiecte va semna si stampila documentele scrise si desenate numai in care
documentatia supusd verificarii este corespunzdtoare din punct de vedere al cerintelor din prevederile
legale.

Verificatorul de proiecte nu poate verifica proiectele intocmite de acesta sau la a ciror elaborare a
participat.

Verificatorii de proiecte atestati raspund in mod solidar cu proiectantul in ceea ce priveste
conformarea cu legislatia in vigoare.

Verificatorul de proiecte atestat va informa proiectantul si autoritatea contractantd cu privire la
orice aspect de neconformitate cu prevederile legale In vigoare a documentatiei supuse analizei sale.

Pe toatd perioada de derulare a contractului, prestatorul de servicii va respecta urmitoarele
principii profesionale si de performanti:

a. va demonstra autorita{ii contractante cd detine competente profesionale asumiirii calitatii de

prestator al serviciilor contractate;

b. prin semnarea contractului de servicii, prestatorul recunoaste atit importanta serviciilor pe
care trebuie sd le furnizeze, cat si constrangerile financiare, materiale, de personal si pe cele
legate de termenele de realizare a proiectului;

¢. va actiona pe baza standardelor profesionale, de competenta si de calitate care vor asigura
indeplinirea obiectivelor contractului la termen si in limita fondurilor alocate.
va actiona pro-activ in ceea ce priveste indeplinirea obiectivelor contractului;

e. prestatorul va fi rdspunzitor pentru asigurarea tuturor dotdrilor si echipamentelor necesare
personalului sdu implicat in desfasurarea activitdtilor, in vederea atingerii obiectivelor
contractului de servicii.

Obligatii si raspunderi ale verificatorilor de proiecte, conform prevederilor Legii nr. 10/1995

privind calitatea in constructii, republicatd, cu modificdrile si completdrile ulterioare:

- ART. 24 Cheltuiclile generate de efectuarea unor lucrdri suplimentare fatd de documentatia
tehnico-economicd aprobatd, ca wurmare a unor erori de proiectare, sunt suportate de
proiectant/proiectantul coordonator de proiect si proiectantii pe specialitdti, persoane fizice sau
Juridice, in solidar cu verificatorii proiectului, la sesizarea justificatd a investitorului si/sau a
beneficiarului in baza unui raport de expertizd tehnicd elaborat de un expert tehnic atestat.

- ART. 26 (1) Specialistii verificatori de proiecte atestati rdspund in mod solidar cu proiectantul
in ceea ce priveste asigurarea nivelului de calitate corespunzdtor cerinfelor proiectului.

Prestatorul rdspunde in mod solidar cu proiectantul in ceea ce priveste asigurarea nivelului de
calitate corespunzdtor cerintelor esentiale ale Proiectului, precum si in ceea ce priveste conformarea cu
legislatia si reglementirile tehnice in vigoare la data verificarii documentatiei.

4. Propunerea tehnicd

Serviciile solicitate de Autoritatea Contractanti sunt: servicii de verificare tehnici a
documentatiei tehnico-economice faza D.A.L.I. si a documentatiei tehnice pentru obtinerea avizelor
solicitate prin certificatul de urbanism aferenté obiectivului de investitie ,, Modernizare DJ101B: Limiti
Jjudet Ilfov — Radulesti”.

Propunerea tehnicd va fi intocmitd clar si concis, respectdnd prezentul caiet de sarcini si va
contine urmatoarele:

- Lista activitdtilor considerate a fi necesare pentru indeplinirea obiectivelor contractului;
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5. Propunerea financiard

Propunerea financiard va contine:
- Formularul de oferta;
Ofertantul are obligatia de a prezenta pretul (fard TVA) in lei si TVA separat.
Pretul contractului riméne ferm in lei (nu se actualizeazi), pe toatd durata de indeplinire a acestuia.

i
' Director Executiv
Cristian VLAD

Intocmit
Emma VOICU
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