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DRAFT  

 

Contract de prestări servicii de asistenţă tehnică - dirigenţie de şantier pentru obiectivul de 

investiţii „Reabilitarea și punerea în valoare a Monumentului istoric Orașul de Floci”  Cod 

SMIS 117124 

 

nr._________________data________ 

 

1. Preambul: 

Prezentul contract de achiziție publică s-a încheiat în temeiul Legii nr. 98/2016 privind 

achizițiile publice cu completările și modificările ulterioare și a H.G. nr. 395/2016 pentru aprobarea 

Normelor metodolgice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie 

publică/acordului-cadru din Legea nr.98/2016 privind achizițiile publice, cu completările și 

modificările ulterioare. 

Între:  

JUDEŢUL IALOMIŢA, persoană juridică de drept public cu sediul în Municipiul Slobozia, 

Piaţa Revoluţiei, nr.1, jud. Ialomiţa, telefon nr. +40 243.230.200; +40 243.230.201, fax nr. +40 

243.230.250; +40 243.232.100; cod fiscal 4231776, Coduri IBAN RO74TREZ24A670303580101X, 

RO90TREZ24A24A670303580102X; RO09TREZ24A24A670303580102X deschise la Trezoreria 

Municipiului Slobozia ,  cod poştal 920032, e-mail: cji@cicnet.ro, reprezentat prin domnul MARIAN 

PAVEL, Preşedinte al Consiliului Judeţean Ialomiţa, în calitate de ACHIZITOR  pe de o parte,  

şi 

           _____________________________cu sediul în ___________,  str. _____________, nr. ___, 

bl.____, ap.___,  cod poștal ______, Județ/Sector_______, telefon: ___________, fax: 

_____________,  e-mail:____________, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. ___________, 

CUI___________, cont nr.____________, deschis la_____________, reprezentată prin domnul 

______________, administrator/director general/împuternicit, în calitate de PRESTATOR. 

 

2. Definiţii: 

a. contract - prezentul Contract şi toate anexele sale; 

b. diriginte de șantier - persoana fizică autorizată conform prevederilor legale, care îndeplinește 

condițiile de studii și experiență profesională, responsabilă pentru verificarea calității materialelor, 

produselor puse în lucrare și pentru verificarea execuției corecte a lucrărilor de construcții și instalații, 

fiind răspunzătoare atât față de angajator, cât și față de organele abilitate ale statului pentru execuția 

conformă cu proiectul și cu reglementările tehnice în vigoare. 

c.achizitor - persoana juridică ce finanțează și realizează investiții sau intervenții la obiectivele 

existente în sensul legii, în cazul de față Județul Ialomița ; 

d. prestator - persoana juridică care a încheiat contractul de prestări servicii, ca urmare a parcurgerii 

unei proceduri de atribuire; 

e. oferta - actul juridic prin care operatorul economic îşi manifestă voinţa de a se angaja din punct de 

vedere juridic într-un contract de achiziţie publică;  

f. propunerea financiară - parte a Ofertei ce cuprinde informaţiile cu privire la preţ, tarif, alte condiţii 

financiare şi comerciale corespunzătoare satisfacerii cerinţelor solicitate prin Documentaţia de 

atribuire; 

g. durata contractului - intervalul de timp în care prezentul Contract operează valabil între părţi, 

potrivit legii, Ofertei şi Documentaţiei de atribuire, de la data intrării sale în vigoare şi până la 

epuizarea convenţională sau legală a oricărui efect pe care îl produce, inclusiv perioada de garanţie şi 

eventualele pretenţii fondate pe clauzele sale; 

h. preţul contractului - preţul plătibil prestatorului de către achizitor, în baza Contractului, pentru 

îndeplinirea integrală şi corespunzătoare a tuturor obligaţiilor sale, asumate prin Contract; 

i. amplasamentul lucrării - locul în care se execută lucrările care fac obiectul prezentului Contract; 

j. standarde - reglementările tehnice sau orice alte asemenea norme obligatorii; 

k.lucrări - toate lucrările de construcții montaj realizate în cadrul obiectivului de investitii; 
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l.proiect tehnic – Documentația tehnico-economică ce cuprinde soluțiile tehnice și economice de 

realizare a obiectivului de investiții, pe baza căruia se execută lucrările de construcții autorizate. 

m. servicii - toate activitățile desfășurate pentru asistență tehnică pe perioada de execuție a lucrărilor 

respectiv, servicii de asistență tehnică din partea dirigintelui de șantier, în cadrul obiectivului de 

investitii, în baza contractului de servicii încheiat între Autoritatea Contractantă și Prestator; 

n.proiectant - persoana fizică/juridică care întocmește docunentația tehnică pe baza căreia se 

finanțează și se execută lucrările de construcții; 

o.procedură - mod specific de a efectua o activitate; 

p. şantier – înseamnă locurile puse la dispoziţie de către achizitor, unde urmează a fi executate 

lucrările precum şi oricare alte locuri prevăzute în Contract ca fiind părţi componente ale şantierului; 

q.verificare - confirmare prin examinare și prezentarea de probe obiective a faptului că Cerințele 

specifice au fost satisfăcute. 

r.cerințe profesionale – cerințele minime obligatorii pe care trebuie să le îndeplinească Prestatorul 

prin dirigintele de șantier/diriginții de șantier în funcție de domeniile de activitate pentru care aceștia 

sunt autorizați, corelat cu categoriile de importanță stabilite pentru fiecare construcție în parte, în mod 

obligatoriu cerințele de studii, vechime și experiență profesională corespunzătoare pentru domeniile de 

autorizare, prevăzute în legislație; 

s. forţa majoră – (art. 1351 Cod Civil) un eveniment mai presus de controlul părţilor, care nu se 

datorează greşelii sau vinei acestora, care nu putea fi prevăzut la momentul încheierii Contractului şi 

care face imposibilă executarea şi, respectiv, îndeplinirea Contractului; sunt considerate asemenea 

evenimente: războaie, revoluţii, incendii, inundaţii sau orice alte catastrofe naturale, restricţii apărute 

ca urmare a unei carantine, embargou, enumerarea nefiind exhaustivă, ci enunţiativă. Nu este 

considerat forţă majoră un eveniment asemenea celor de mai sus care, fără a crea o imposibilitate de 

executare, face extrem de costisitoare executarea obligaţiilor uneia din părţi; 

ş. zi - zile calendaristice, în afara cazului în care se menţionează expres că sunt zile lucrătoare; luna - 

luna calendaristică; an - 365 de zile. 

 

3. Interpretare 

3.1.  În prezentul contract, cu excepţia unei prevederi contrare, cuvintele la forma singular vor include 

forma de plural şi viceversa, acolo unde acest lucru este permis de context. 

  

4. Obiectul  contractului 

4.1. Prestatorul se obligă să presteze serviciile de asistență tehnică - diriginție de șantier în cadrul 

obiectivului de investiții „Reabilitarea și punerea în valoare a Monumentului Istoric Orașul de 

Floci”, în conformitate cu prevederile contractului de execuție lucrări nr. ...................... din ...........2021 

şi cu celelalte obligaţii asumate prin prezentul contract, precum şi cu dispoziţiile legale în vigoare.  

 

5. Preţul contractului 

5.1. Preţul convenit pentru îndeplinirea contractului, respectiv preţul de prestare a serviciilor, este de 

______________ lei fără TVA la care se adaugă TVA în cuantum de ____________lei.. 

5.2 Valoarea contractului fără TVA, prevăzută la art. 5.1. va sta la baza calculului penalităților de 

întârziere, respectiv a daunelor interese, prevăzute la art. 16.1, 16.2, respectiv 16.3.(2) din prezentul 

contract. 

5.3. Preţul este ferm şi nu se poate modifica pe toată perioada contractului, chiar dacă termenul de 

finalizare a lucrării „ Reabilitarea și punerea în valoare a Monumentului Istoric Orașul de Floci”,   

se decalează. 

 

6. Durata contractului 

6.1. Contractul  va intra  în vigoare după emiterea ordinului de începere de către achizitor şi va 

produce efectele pe toata perioada de execuție a lucrărilor la obiectivul „Reabilitarea și punerea în 

valoare a Monumentului Istoric Orașul de Floci”, pe toată perioada de garanție acordată lucrărilor 

de către Executant,  terminându-se după efectuarea recepției finale a obiectivului, respectiv expirarea 

perioadei de garanție a lucrărilor.  
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6.2. Prezentul contract produce efecte până la expirarea termenului de garanție a lucrărilor pentru care 

s-au prestat serviciile de dirigenție de șantier, respectiv până la data întocmirii procesului verbal de 

recepție finală a lucrărilor, fără obiecţiuni. 

6.3. În cazul în care perioada de execuție a lucrărilor se va prelungi, contractul se va prelungi de drept, 

prin act adițional, pentru aceeași perioadă fără alte costuri suplimentare. 

6.4. Executarea contractului va începe după constituirea garanţiei de bună execuţie și primirea 

ordinului de începere a serviciilor, conform legislației în vigoare. 

6.5.  Durata contractului cuprinde: 

-  durata de prestare a serviciului de asistență tehnică - dirigenție de șantier  pe durata de execuție 

a lucrărilor;  

- durata de prestare a serviciului de asistență tehnică - dirigenție de șantier pe durata garanției 

lucărilor acordate de Executant, până la recepția finală a obiectivului. 

 

7. Modalităţi de plată 

7.1. (1) Achizitorul are obligaţia de a efectua plata către prestator în termen de 30 de zile de la 

înregistrarea facturii, în baza rapoartelor de progres. 

(2) Prin excepţie de la termenul prevăzut la alin. (1), Achizitorul se obligă să plătească preţul 

serviciilor către prestator în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la încasarea sumelor aferente 

cererilor de plată, conform cu prevederile Ordonanţei de Urgenţă nr. 40/2015 privind gestionarea 

financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020 şi Hotărârea Guvernului nr. 

93/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de Urgenţă a 

Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de 

programare 2014-2020. 

7.2. Achizitorul va plăti 80 % din valoarea contractului în tranșe, în baza rapoartelor de progres, care 

vor fi înaintate de către prestator prin adresă oficială și primite de Achizitor în baza unui proces verbal 

de predare-primire, proporțional cu valoarea lucrărilor decontate prin certificatele de plată emise 

de dirigintele de şantier. 

7.3. Achizitorul va plăti 20% din valoarea contractului la momentul recepției la terminarea 

lucrărilor, după predarea de către prestator a următoarelor documente: 

 a) Raportul la terminarea lucrărilor prezentat Achizitorului înainte de recepția la 

terminarea lucrărilor și însoțit de referatul proiectantului pentru recepția la terminarea lucrărilor; 

 b) Cartea tehnică a construcției elaborată în conformitate cu H.G. nr. 273/1994 privind 

aprobarea Regulamentului de recepție a lucrărilor de construcții și instalații aferente acestora, cu 

modificările și completările ulterioare. 

7.4. Raportul de progres va fi transmis până pe data de 10 a lunii următoare celei de raportare și va fi 

însoțit de adresa de înaintare și proces-verbal de predare-primire; acestea vor constitui documente 

justificative pentru plata Prestatorului. 

7.5. Prestatorul va emite factură în funcţie de activitățile realizate și acceptate de achizitor. Pe 

parcursul derulării contractului de prestări servicii, Prestatorul nu este îndreptăţit să pretindă 

achizitorului efectuarea de plăţi, altele decât cele aferente serviciilor prestate în cadrul contractului. 

7.6. Plăţile se pot realiza numai în baza facturii acceptate de către achizitor pentru serviciile prestate de 

către prestator prin întocmirea unui proces verbal de recepţie care confirmă prestarea activităţilor din 

raportul de progres.   

7.7. Pentru serviciile prestate, plata datorată de Achizitor prestatorului este prețul declarat în 

propunerea financiară, anexă la contract. 

• Plăţile se vor face în lei, în contul de trezorerie notificat de Prestator Achizitorului. 

• Plăţile intermediare / finale vor evidenţia serviciile realizate efectiv şi recepţionate. 

• Facturile vor fi întocmite în conformitate cu propunerea financiară. 

• Facturile vor fi inscripţionate cu următoarele informaţii: obiectivul "Reabilitarea și punerea 

în valoare a Monumentului Istoric Orașul de Floci" Cod SMIS 117124; 

 Proiect finanțat din POR 2014-2020 
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8. Documentele contractului 

8.1. Documentele care constituie anexe la prezentul contract sunt: 

a) contractul de finanțare nr. 3995/05.04.2019, inclusiv anexele aferente; 

b) cererea de finanţare a proiectului; 

c) Ghidul General POR 2014 – 2020, respectiv Ghidul Solicitantului pentru Programul Operaţional 

Regional 2014-2020 / Axa prioritară 5 – Îmbunătăţirea mediului urban şi conservarea, protecţia şi 

valorificarea durabilă a patrimoniului cultural / Prioritatea de investiții 5.1 – Conservarea, protejarea, 

promovarea şi dezvoltarea patrimoniului natural şi cultural Apel de proiecte: 

POR/2017/5/5.1/SUERD/1, Apel de proiecte dedicat sprijinirii obiectivelor Strategiei Uniunii 

Europene pentru Regiunea Dunării în ce privește Aria prioritară 3 a SUERD “Promovarea culturii și a 

turismului, a contactelor directe între oameni”. 

d) caietul de sarcini, inclusiv clarificările şi/sau măsurile de remediere aduse până la depunerea 

ofertelor ce  privesc aspectele tehnice şi financiare; 

e) PAC, PT+DE şi alte documente prevăzute în caietul de sarcini; 

f) oferta, respectiv propunerea tehnică şi propunerea financiară, şi alte documente care însoţesc oferta 

inclusiv clarificările din perioada de evaluare; 

g) contractul de proiectare și execuţie nr. ___________/______2021; 

h) graficul de prestare a serviciilor; 

i) grafic de plăți. 

j) dovada constituirii garanţiei de bună execuţie; 

 

9. Obligaţiile achizitorului 

9.1. Achizitorul se obligă să plătească preţul către prestator pe baza facturii și a procesului verbal de 

recepţie a serviciilor fără obiecțiuni, conform graficului de plăți, după prezentarea dovezilor de 

îndeplinire a activităților ce urmează a fi plătite de către Achizitor în conformitate cu prevederile 

contractului. 

9.2. Achizitorul transmite prestatorului ordinul de începere a executării prezentului contract astfel cum 

sunt prevăzute în caietul de sarcini şi propunerea tehnică, după data prezentării dovezii constituirii 

garanţiei de bună execuţie, în concordanță cu prevederile contractului de lucrări. 

9.3. Achizitorul monitorizează desfăşurarea activităţilor prevăzute în propunerea tehnică şi caietul de 

sarcini. 

9.4. Achizitorul pune la dispoziţia prestatorului orice informaţii pe care acesta le-a menţionat în caietul 

de sarcini și/sau sunt menționate în propunerea tehnică şi pe care le consideră necesare îndeplinirii 

prezentului contract. 

9.5. Achizitorul va pune la dispoziţia prestatorului cu promptitudine orice informaţii şi/sau documente 

pe care le deţine şi care pot fi relevante pentru realizarea prezentului contract. Aceste documente vor fi 

returnate Achizitorului la sfârşitul perioadei de execuţie a contractului. 

 

10. Obligaţiile principale ale prestatorului 

10.1. Prestatorul se obligă să presteze servicii de asistență tehnică - dirigenţie de şantier aferente 

obiectivului " Reabilitarea și punerea în valoare a Monumentului Istoric Orașul de Floci" Cod 

SMIS 117124, respectiv să asigure: 

- prestarea serviciilor de asistență tehnică din partea dirigintelui de șantier pe perioada de 

execuție a lucrărilor și până la recepția finală a obiectivului de investiții; 

- consilierea de specialitate a Achizitorului în procesul de adoptare a deciziilor referitoare la 

gestionarea contractului de lucrări precum și cu privire la orice dispute contractuale, respectiv 

probleme ce pot apărea pe parcursul execuției lucrărilor sau pe parcursul garanției obiectivului, în 

scopul prevenirii eventualelor revendicări financiare și/sau a întârzierilor; 

- asigurarea calității corespunzătoare a lucrărilor de construcții-montaj, optimizând cheltuielile 

cu investiția; 

- asigurarea serviciilor de supraveghere a execuției tehnice de către personal autorizat, 

corespunzător, pe specialități; 

 - respectarea tuturor prevederilor legislației în vigoare şi a documentelor contractului prevăzute 

la clauza 8.1. 
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10.2. La încheierea contractului, prestatorul va prezenta graficele de prestare a serviciilor şi de plăţi 

estimative conform ofertei, ulterior graficele vor fi actualizate în funcție de graficele de execuție și 

plăți ale executantului. 

10.3. Prestatorul va asigura colaborarea eficientă între toţi factorii decizionali implicaţi în derularea 

contractului de execuţie: Achizitor, Executant, Inspectoratul de Stat în Construcţii, etc..   

10.4. Prestatorul se obligă să despăgubească achizitorul împotriva oricăror: 

i) reclamaţii şi acţiuni în justiţie, ce rezultă din încălcarea unor drepturi de proprietate intelectuală 

(brevete, nume, mărci înregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele, instalaţiile sau 

utilajele folosite pentru sau în legătură cu serviciile prestate, şi 

ii) daune-interese, costuri, taxe şi cheltuieli de orice natură, aferente, cu excepţia situaţiei în care o 

astfel de încălcare rezultă din respectarea caietului de sarcini întocmit de către achizitor. 

10.5. Prestatorul se obligă să asigure prezenţa zilnică în şantier pe parcursul executării lucrărilor şi să 

respecte prevederile caietului de sarcini anexă la contract. 

10.5.1. Prestatorul se obligă să presteze serviciile de dirigenție de șantier conform propunerii tehnice, 

anexă la contract. 

10.5.2. Prestatorul are obligaţia de a presta serviciile prevăzute în contract cu profesionalism, 

promptitudine, fidelitate, respectarea legalităţii şi imparţialitate atât faţă de Achizitor, cât şi faţă de 

Executant. 

10.6. Prestatorul prin serviciile prestate asigură Achizitorul, că Executantul căruia i-a fost atribuit 

contractul de execuţie lucrări, îşi va îndeplini toate responsabilităţile asumate prin contract, va respecta 

prevederile legale, reglementările tehnice şi caietele de sarcini. 

10.7. Prestatorul va trebui să asiste Achizitorul în administrarea contractului de lucrări. Trebuie să 

acţioneze ca reprezentant al Achizitorului, în concordanţă cu condiţiile contractului asumat, ale 

contractului de lucrări, proiectului tehnic şi ale legislaţiei specifice pentru execuţia de lucrări. 

10.8. Activitățile prestatorului trebuie să fie conforme cu cerințele stabilite prin Legea 10/1995 privind 

calitatea în construcții, republicată cu modificările și completările ulterioare și conform caietului de 

sarcini. Scopul serviciilor de asistență tehnică - dirigenție de șantier este de a urmări instituirea 

sistemului calității în construcții, care să conducă la realizarea și exploatarea unor construcții de 

calitate corespunzătoare. 

10.9. Derularea contractului de prestări servicii încheiat între Achizitor şi prestator va urmări 

prestarea serviciilor pentru următoarele faze tipice ale unui proiect: 

a) pregătirea executării lucrărilor, inclusiv cele aferente organizării de șantier; 

b) executarea lucrărilor; 

c) servicii specifice contractului de finantare; 

d) recepția la terminarea lucrărilor; 

e) după recepția la terminarea lucrărilor pentru efectuarea eventualelor remedieri, pe toată 

perioada de garanție acordată lucrărilor și până la receptia finală a investiției. 

10.10. Pe toată perioada derulării contractului de servicii prestatorul se va asigura de respectarea 

prevederilor Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcții republicată, cu completările și 

modificările ulterioare, oferind Achizitorului asistență tehnică din punct de vedere administrativ 

(predare amplasament, vizite în șantier, participare la faze determinante, verificarea lucrărilor ascunse, 

recepția la terminarea lucrărilor, etc.); tehnic (respectarea proiectului în ceea ce privește tehnologia de 

lucru, calitatea lucrărilor, a materialelor, încadrarea în graficul de lucru, etc.) și financiar (verificarea 

situaţiilor de lucrări şi emiterea certificatelor de plată). 

10.11. Prestatorul va avea nevoie de avizul prealabil al Achizitorului pentru aprobarea oricărei 

optimizări / adaptări nesubsatnţiale a Contractului de lucrări. 

10.12. Prestatorul va avea responsabilitatea organizării întâlnirilor ori de câte ori este necesar în timpul 

execuției lucrărilor cu Achizitorul, Executantul, reprezentanții Proiectantului a prezentării situației 

fizice și financiare la zi a derulării contractului și a eventualelor probleme identificate, precum și a 

consemnării tuturor discuțiilor purtate în minuta întâlnirii / ședinței. 

10.13. Prestatorul trebuie să asigure pregătirea și transmiterea următoarelor documente: 

a. Raport de început transmis Achizitorului în maximum 15 zile de la emiterea ordinului de începere 

a serviciilor. Un aspect obligatoriu al raportului îl constituie formularea unui punct de vedere/evaluare 

asupra Proiectului Tehnic de Executie (PTE), cu estimarea posibilelor probleme în implementare.  
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b. Raport de progres la etapele prevăzute în Graficul de eșalonare al plăților și ori de câte ori solicită 

Achizitorul, care să cuprindă situația și stadiul execuției lucrărilor în cadrul obiectivului de investitii 

precum și serviciile prestate în perioada de raportare.  

c. Referatul Dirigintelui de șantier înainte de recepția la terminarea lucrărilor și recepția finală, 

potrivit H.G. nr. 343/2017 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 273/1994 privind aprobarea 

Regulamentului de recepţie a lucrărilor de construcţii şi instalaţii aferente acestora. 

d. Raportul la terminarea lucrărilor prezentat Achizitorului înainte de recepția la terminarea 

lucrărilor cu propunerea de acceptare/respingere a recepției. 

e. Referatul Dirigintelui de șantier înainte de recepția finală a lucrărilor, potrivit H.G. nr. 343/2017 

pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 273/1994 privind aprobarea Regulamentului de recepţie a 

lucrărilor de construcţii şi instalaţii aferente acestora. 

f. Raportul final prezentat Achizitorului cu propunerea de acceptare/respingere a recepției finale. 

g. Rapoarte speciale cu privire la orice problemă majoră apărută pe perioada implementării 

contractului și solicitate de Achizitor, rapoarte ce vor cuprinde analiza și recomandările de soluționare 

a solicitărilor prezentate de Executant, evenimente majore care implică riscuri pentru proiect, etc. 

h. Cartea tehnică a construcției elaborată cu ajutorul Executantului în conformitate cu Regulamentul 

de recepție a lucrărilor de construcții și instalații aferente acestora, cu modificările și completările 

ulterioare. 

10.14. Toate rapoartele/documentele menționate la pct.10.13 vor fi întocmite în limba română și 

transmise către Achizitor atât pe suport electronic, cât și pe suportde hârtie, astfel: 

- 2 (două) exemplare originale și tipărite; 

- 1 (un) exemplar în format electronic; 

- Cartea tehnică a construcției va fi prezentată într-un exemplar original, opisat și numerotat precum și 

un exemplar în format scanat pe suport electronic. 

 

11. Responsabilitățile Prestatorului în perioada de pregătire a execuţiei lucrărilor 

 În urma adjudecării contractului de prestări servicii, Prestatorul va întreprinde toate activitățile 

pregătitoare, permițând derularea rapidă și eficientă a sarcinilor zilnice de supraveghere, verificare a 

lucrărilor din cadrul Proiectului. 

 Sarcinile Prestatorului în cadrul acestei etape includ: 

11.1. Asigurarea spațiului de lucru adecvat, a logisticii necesare și a transportului specific pentru 

activitățile proiectului din/cu resurse propria, pentru toată perioada contractului. 

11.2. Studierea și cunoașterea proiectului faza PT+DDE și a documentațiilor predate si urmărirea 

aplicării în proiect a cerințelor stipulate în caietele de sarcini, a tehnologiilor și procedurilor prevăzute 

de lege si de normativele în vigoare pentru realizarea lucrărilor de investiție; 

11.3. Verificarea respectării reglementărilor cu privire la verificarea proiectelor de către verificatori de 

proiecte atestați și însușirea acestora de către expertul tehnic; 

11.4. Verificarea existenţei autorizaţiei de construire, precum şi îndeplinirea condiţiilor legale cu 

privire la încadrarea în termenul de valabilitate; 

11.5. Verificarea concordanţei dintre prevederile autorizaţiei de construire, certificatului de urbanism, 

avizelor, acordurilor şi ale proiectului; 

11.6. Verificarea existenţei tuturor pieselor scrise şi desenate din proiect, inclusiv existenţa studiilor 

solicitate prin certificatul de urbanism sau prin avize şi concordanţa dintre prevederile acestora; 

11.7. Verificarea existenţei expertizei tehnice în cazul lucrărilor de intervenţii asupra construcţiilor; 

11.8. Verificarea precizarii în proiect a categoriei de importanţă a construcţiei; 

11.9. Verificarea existenţei în proiect a programelor de faze determinante;  

11.10. Verificarea existenţei procedurilor de urmărire specială a comportării în exploatare a 

construcţiilor, dacă aceasta va fi instituită; 

11.11. Efectuarea vizitelor pe traseul investiţiei pentru familiarizarea cu proiectul şi aplicarea 

prevederilor din contractual de lucrări referitoare la calitatea lucrărilor ce urmează a fi executate. 

11.12. Participarea la predarea de amplasament și a reperelor de nivelment; 

11.13. Participarea împreună cu executantul, la trasarea generală a construcţiei şi la stabilirea bornelor 

de reper; 

11.14. Verificarea existenţei “Planului calităţii” şi a procedurilor/instrucţiunilor tehnice pentru lucrarea 

respectivă; 
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11.15. Verificarea existenţei anunţului de începere a lucrărilor la emitentul autorizaţiei de construire şi 

către I.S.C.  

11.16. Verificarea existenţei panoului de identificare a investiţiei, dacă acesta corespunde prevederilor 

legale şi dacă este amplasat la loc vizibil; 

11.17. Analizarea graficelor de execuție și plăți. 

 

12.  Responsabilitatile Prestatorului în perioada de execuție a lucrărilor: 

12.1. Urmărirea zilnică a realizării execuției lucrărilor în conformitate cu prevederile contractului, ale 

proiectului, ale caietelor de sarcini și ale reglementărilor tehnice în vigoare, răspunzând în fața 

Achizitorului de respectarea acestora. 

12.2. Verificarea existenței documentelor de certificare a calității materialelor pentru construcții, 

respectiv corespondența calității acestora cu prevederile cuprinse în proiect. 

12.3. Interzicerea utilizării materialelor pentru construcții fără certificate de conformitate, declarații de 

performanță sau agrement tehnic. De asemenea, va interzice utilizarea de produse și echipamente noi, 

fără agremente tehnice sau cu agremente tehnice la care avizul tehnic a expirat. 

12.4. Verificarea respectării tehnologiilor de execuție și a procedurilor folosite de Executant  în 

vederea asigurării nivelului calitativ prevăzut în documentația tehnică, în contract și în normele tehnice 

în vigoare. 

12.5. Verificarea respectării "Planului calității", a procedurilor și instrucțiunilor tehnice pentru lucrare. 

12.6. Interzicerea executării de lucrări de persoane neautorizate, conform reglementărilor legale în 

vigoare. 

12.7. Participarea la acțiunile de prelevare a probelor, urmărirea primirii buletinului de analiză și 

verificarea rezultatelor. Păstrarea buletinelor de analiză și a certificatelor de laborator pentru 

întocmirea Cărții tehnice a construcției; 

12.8. Verificarea din punct de vedere cantitativ și calitativ a lucrărilor real executate și corelarea 

acestora cu antemăsurătorile anexate la situațiile de lucrări elaborate de Executant, precum și avizarea 

situațiilor de lucrări în vederea decontării lucrărilor efectuate, asumând astfel corectitudinea și 

legalitatea situațiilor de lucrări elaborate de Executant (inclusiv a documentelor atașate acestora : 

extrasele din jurnalul de șantier aferent lunii în cauză, documente de calitate ale materialelor și 

utilajelor puse în operă, dispoziții de șantier aferente situației în cauză aprobate de către Achizitor). 

12.9. (1) Verificarea situaţiilor de lucrări înaintate de Executant. Situaţiile de lucrări vor conţine în 

mod obligatoriu documentele prevăzute în caietul de sarcini pentru execuţie lucrări. 

(2) După primirea situaţiilor de lucrări, Prestatorul notifică Achizitorul cu privire la data la care 

a fost primită situaţia de lucrări şi sub ce număr a fost înaintată de Executant. 

(3) Verificarea situațiilor de lucrări întocmite de Executant are în vedere utilizarea prețurilor 

unitare și încadrarea lucrărilor în articolele de deviz conform ofertei. 

(4) Prestatorul verifică situaţiile de lucrări depuse şi în cazul în care constată că sunt necesare 

corecţii/modificări le transmite de îndată Executantului în vederea modificării/corectării. După 

efectuarea corecturilor Executantul transmite din nou situaţia Prestatorului spre verificare, aprobare şi 

emiterea Certificatului de plată. Toate aceste activităţi se vor încadra în termen de 15 zile de la 

primirea situaţiilor de lucrări. 

(5) Certificatele de plată se emit doar pentru lucrări/cantități real executate, care corespund 

antemăsurătorilor prezentate de către Executant și care sunt atașate la situațiile de lucrări.  

Toate Certificatele de plată vor conține în plus față de informațiile referitoare la plățile curente și 

situația clară a plăților precedente, respectiv a plăților cumulate. 

12.10. Prestatorul transmite Achizitorului deîndată certificatul de plată emis, însoţit de situaţiile de 

lucrări, cu respectarea termenului prevăzut la 12.9 alin. (4). Totodată, notifică Executantul că a fost 

emis Certificatul de plată, în vederea emiterii şi transmiterii facturii de Executant Achizitorului. 

12.11. În scopul acceptării la plată a lucrărilor, Prestatorul se va asigura și de existența următoarelor 

documente (fără a se limita la acestea): 

a. Documentele Prestatorului: 

- certificate de plată; 

- centralizatorul financiar al lucrărilor eligibile/neeligibile; 

- lista cantităților eligibile/neeligibile, balanța cantităților decontate, balanța valorică pe   

categorii de lucrări; 
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- formularele solicitate de finanțator, etc. 

b. Documentele Antreprenorului: 

- situații de lucrări; 

- atașamente; 

- jurnale de șantier. 

c. Documente de calitate 

 - procese-verbale de recepție calitativă; 

 - procese-verbale aferente fazelor determinante/lucrărilor ce devin  ascunse; 

 - certificate de calitate; 

 - declarații de performanță/conformitate a materialelelor puse în operă; 

 - rapoarte de neconformitate; 

- centralizatoarele avizelor materialelor puse în opera; 

- condica de betoane. 

12.12. Prestatorul notifică Achizitorul și Executantul asupra situațiilor identificate în teren. În 

colaborare cu Executantul analizează Notele de Comandă Suplimentare/Renunțare şi, în cazul în care 

acestea sunt bine justificate prin Dispoziții de Șantier însoțite de documentații tehnico-economice care 

să justifice necesitatea intervenției emise de Proiectant, avizează şi propune Achizitorului acceptarea 

acestora. 

12.13. Elaborarea Centralizatorului Notelor de Comandă Suplimentară/Renunțare care va cuprinde 

balanța centralizată a decontărilor pentru cantitățile de lucrări rezultate din variații. Solicită 

Executantului ca pentru cantitățile incluse în fiecare Notă de Comandă Suplimentară /Renunțare să 

întocmească o listă de cantități separată (F3). 

12.14.  Acceptarea, în vederea efectuării plăților, doar a Notelor de Comandă Suplimentare elaborate 

pe baza prețurilor unitare pentru cantitățile/articolele suplimentare.  

12.15. Verificarea respectării calității cu privire la materialele utilizate (existența documentelor de 

atestare a calității, concordanța calității acestora cu prevederile din certificatele de calitate, contracte 

și/sau documentația tehnică). 

12.16. În cazul în care constată neconformitatea materialelor propuse a fi puse în operă cu specificațiile 

tehnice, Prestatorul  are obligația de a întocmi "Rapoarte de Neconformitate", în care va face 

descrierea detaliată a neconformității și va preciza termenul maxim de remediere. 

12.17. Efectuarea verificărilor impuse prin normele tehnice și semnarea documentelor întocmite ca 

urmare a verificărilor. 

12.18. Urmărirea lucrărilor pe tot parcursul executării lor, conform graficului aprobat, admițând la 

plată numai lucrările corespunzătoare din punct de vedere calitativ și cantitativ. 

12.19. Acordarea de asistență tehnică Achizitorului în ceea ce privește planificarea și respectarea 

plăților către Executant, în baza Graficului de realizare a lucrărilor întocmit de către Executant și a 

previzionării derulării fondurilor. Prestatorul va verifica previzionarea derulării fondurilor și va analiza 

dacă aceasta este realist, iar dacă nu, va aduce la cunoştinţa Executantului în vederea reeșalonării 

fondurilor necesare. 

12.20. Prestatorul va instrui Executantul asupra obligativității de a înainta previzionarea derulării 

plăților, în strânsă corelare cu graficul de realizare a lucrărilor, odată cu înaintarea situațiilor de lucrări. 

12.21. Pentru lucrările ce devin ascunse și au fost acoperite fără a fi verificate va dispune dezvelirea 

lor, această măsură putând fi luată și în alte situații când sunt necesare verificări cantitative și calitative 

ale lucrărilor ce devin ascunse și dacă este cazul  va dispune refacerea lucrărilor. 

12.22.  Prestatorul, cu aprobarea Achizitorului, în baza soluțiilor elaborate de Proiectant și verificate de 

verificatorul de proiect atestat poate să ceară Executantului, dacă este cazul, sistarea execuției, 

demolarea lucrărilor executate necorespunzător și refacerea lor. 

12.23.  Urmărirea respectării cu strictețe a cerințelor și reglementărilor specifice. 

12.24.  Participarea la verificarea lucrărilor ce vor deveni ascunse și întocmirea documentelor specifice 

aferente. 

12.25.  Participarea la fazele determinante (stabilite prin programul de control) asigurându-se că 

acestea sunt semnate de reprezentantul Inspectoratului de Stat în Construcții, responsabilul tehnic cu 

execuția, șeful de șantier. 

12.26. Păstrarea proceselor-verbale de lucrări ce devin ascunse și a proceselor-verbale pe faze 

determinante, care vor constitui documente ale Cărții tehnice a construcției. 
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12.27. Transmiterea către Proiectant a sesizărilor proprii pentru soluționare, precum și a celorlalte 

organisme abilitate referitoare la realizarea construcției, la neconformitățile și neconcordanțele apărute 

pe parcursul execuției. 

12.28. Asigurarea respectării cerințelor stabilite de Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcții 

republicată, cu modificările și completările ulterioare, în cazul efectuării de modificări ale 

documentației sau adoptării de noi soluții care schimbă condițiile tehnice inițiale. 

12.29. Avizarea Dispozițiilor de șantier emise de Proiectant și emiterea unui punct de vedere 

argumentat referitor la acceptarea/neacceptarea acestora. 

12.30. Supraveghează și controlează corectitudinea intervențiilor de orice natură pe perioada executării 

lucrărilor, în acord cu specificul lucrărilor de conservare-restaurare;  

12.31. Aduce la cunoștința achizitorului a necesității asigurării protejării monumentului în caz de 

întrerupere temporară sau pe o perioadă nedeterminată, după caz, a lucrărilor de restaurare aflate în 

curs de execuție;  

12.32. Urmărește aplicarea cu strictețe a înscrisurilor din registrul de comunicări de șantier, inspecție și 

control și din registrul de dispoziții de șantier;  

12.33. Asigură verificarea temeinică a înscrisurilor și a schițelor din caietele de atașamente ale 

șantierului, cu poziționarea exactă a fiecărei intervenții, având în vedere importanța acestor caiete în 

cadrul jurnalului de restaurare;  

12.34. Semnalează prompt oricare descoperire de urme de interes istoric, artistic sau arhitectural și 

solicită luarea măsurilor de protejare provizorie a acestora până la înregistrarea lor și decizia privind 

continuarea lucrărilor;  

12.35.  Emiterea de  Instrucțiuni de șantier / notificări care nu aduc modificări Proiectului, Caietelor de 

Sarcini sau Listelor de cantități. Aceste documente se emit numai în vederea respectării de către 

Executant a clauzelor contractuale. Orice adaptare a documentației tehnice la situația din teren adusă 

din motive obiective, a Proiectului, a Caietelor de Sarcini sau a Listelor de cantități va fi făcută numai 

de către Proiectant și însușită de specialiștii verificatori de proiecte, fiind apoi înaintată sub formă de 

Dispoziție de șantier emisă de Proiectant. 

12.36. Îndosarierea și numerotarea tuturor Dispozițiilor de șantier emise de Proiectant, inclusiv a 

corespondenței care a condus la acestea, a documentelor justificative care includ informații referitoare 

la necesitatea tehnico-economică a lucrărilor care au făcut obiectul Dispozițiilor de șantier. 

12.37. Urmărirea respectării întocmai de către Executant a măsurilor dispuse de Proiectant si/sau de 

alte organisme abilitate. 

12.38. Urmărește înregistrarea zilnică a evenimentelor de pe șantier și a instrucțiunilor date 

Executantului în Jurnalul de Șantier întocmit zilnic de către Executant. Înregistrările trebuie făcute în 

baza activităților Executantului, incluzând echipamentul și forța de muncă pe șantier, precum și toate 

informațiile relevante privind factorii care pot afecta progresul lucrărilor (condiții meteorologice, 

defectarea echipamentului, etc.). 

12.39. În cazul în care ritmul de execuție nu respectă graficul de realizare a lucrărilor din motive 

imputabile Executantului, Prestatorul are obligația de a solicita Executantului luarea de măsuri 

imediate pentru recuperarea întârzierilor. Prestatorul va informa Achizitorul asupra măsurilor de 

remediere/recuperare propuse de Executant și acceptate de Prestator. 

12.40.  Notificarea în timp util a Achizitorului cu privire la orice problemă sau schimbări semnificative 

care afectează îndeplinirea contractului de lucrări în ceea ce privește termenul final sau costul acestuia, 

recomandând Achizitorului soluții pentru evitarea/remedierea problemelor semnalate. Soluția agreată 

pentru evitarea/remedierea eventualelor probleme va fi comunicata Executantului doar după obținerea 

acceptului Achizitorului. 

12.41. La solicitarea Executantului, Prestatorul poate propune Achizitorului aprobarea pentru emiterea 

ordinelor de sistare/începere a lucrărilor, în funcție de condițiile meteorologice.  

Pentru perioadele în care lucrările sunt suspendate, Prestatorul se va asigura ca Executantul a luat toate 

măsurile necesare pentru protecția lucrărilor, utilajelor, echipamentelor și șantierului contra oricărei 

deteriorări, pierderi sau pagube. 

12.42. Urmăreşte anunțarea Inspectoratului de Stat în Construcții privind oprirea/sistarea executării 

lucrărilor pentru o perioadă mai mare de timp, exceptând perioada de timp friguros, și,ulterior, anunță 

reluarea lucrărilor. 
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12.43. Verificarea existenței și respectării procedurilor ce revin Executantului în ceea ce privește 

protecția muncii și siguranța circulației. 

12.44. Preluarea documentelor de la Executant și Proiectant și completarea Cărții tehnice a 

Construcției cu toate documentele prevăzute de reglementările legale. 

12.45. Urmărirea dezafectării lucrărilor de organizare de șantier și predarea terenului proprietarului la 

terminarea lucrărilor. 

 

13. Responsabilitățile Prestatorului la recepția la terminarea lucrărilor: 

13.1. După notificarea primită de la Executant privind terminarea lucrărilor, prestatorul verifică dacă 

sunt îndeplinite condițiile de recepție în conformitate cu legislația în vigoare și transmite Achizitorului 

Raportul la terminarea lucrărilor; 

13.2. Participă la recepția la terminarea lucrărilor, asigură secretariatul comisiei de recepție și 

întocmește actele necesare recepției; 

13.3. Pune la dispoziția membrilor comisiei de recepție documentele doveditoare ale activității de 

urmărire și asigurare a calității pe timpul derulării execuției lucrărilor, documentațiile tehnice elaborate 

de Proiectant, alte documente și documentații elaborate conform legislației în vigoare; 

13.4. Urmărește soluționarea problemelor/măsurilor constatate și/sau recomandate de comisia de 

recepție; 

13.5. Urmărește întocmirea documentelor doveditoare pentru ducerea la îndeplinire a măsurilor impuse 

de comisia de recepție; 

13.6.  Verifică realizarea de către Proiectant a activităților referitoare la urmărirea comportării în timp 

a construcției conform legislației în vigoare (P 130/1999); 

13.7. Predă Achizitorului actele de recepție, documentația tehnică și economică a construcției 

împreună cu Cartea tehnică a construcției conform ,,Manualul dirigintelui de lucrări Cap. C. art.3”. 

 

14. Responsabilitățile Prestatorului în perioada dintre recepția la terminarea lucrărilor și 

recepția finală 

14.1. După recepția la terminarea lucrărilor, Prestatorul urmărește rezolvarea remedierilor cuprinse în 

anexa procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor, respectiv a defecțiunilor semnalate în 

perioada de garanție a lucrărilor, fără a depăși termenele impuse și/sau prevăzute de legislația în 

vigoare; 

14.2. Prestatorul va realiza inspecții semestriale pe parcursul perioadei de garantie acordată lucrărilor 

și va emite rapoarte privind starea acestora în perioada de garanție acordată lucrărilor; 

14.3. Determinarea în perioada de garanție a lucrărilor degradate și solicitarea către Proiectant și 

Constructor (din cadrul Executantului) de soluții privind reparațiile degradărilor identificate; 

14.4. Prestatorul va transmite Executantului notificări cu privire la defecţiunile care au apărut în 

perioada de garanţie si pe care executantul trebuie sa le remedieze pe cheltuiala sa, dacă acestea s-au 

datorat nerespectării clauzelor contractuale de către executant; 

14.5. Urmărește execuția reparațiilor și a defectelor calitative apărute din vina Executantului, atât în 

perioada de execuţie, cât şi în perioada de garanţie a lucrărilor potrivit contractului încheiat și 

întocmește toate documentele necesare de la demararea lucrărilor anterior menționate și până la 

recepția finală a acestora; 

14.6. După notificarea primită de la Executant privind expirarea perioadei de garanție a lucrărilor, 

verifică dacă sunt îndeplinite condițiile de recepție finală în conformitate cu legislația în vigoare și 

transmite Achizitorului raportul final; 

14.7. Participă la recepția finală, asigură secretariatul comisiei de recepție și întocmește actele necesare 

recepției; 

14.8. Pune la dispoziția membrilor comisiei de recepție toate documentele impuse de legislația în 

vigoare; 

14.9. Urmărește soluționarea problemelor/măsurilor constatate și/sau recomandate de comisia de 

recepție; 

14.10. Urmărește întocmirea documentelor doveditoare pentru ducerea la îndeplinire a măsurilor 

impuse de comisia de recepție. 
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14.11. Predă Achizitorului actele de recepție, documentația tehnică și economică a construcției 

asigurând astfel completarea Cărții tehnice a construcției. 

 

15.  Garanţia de bună execuţie a contractului 

15.1. Prestatorul are obligaţia de a constitui garanţia de bună execuţie a contractului în termen de 5 zile 

lucrătoare de la data semnării contractului, în caz contrar existând posibilitatea rezilierii acestuia. 

15.2. Prestatorul se obligă să constituie garanţia de bună execuţie a contractului, în cuantum de  10% 

din valoarea contractului, fără TVA, respectiv ___________lei.  

15.3. Garanția de bună execuție se constituie, în conformitate cu prevederile art. 40 din H.G.               

nr. 395/2016 cu modificările și completările ulterioare și devine anexă la contract.  

15.4. Achizitorul are dreptul de a emite pretenţii asupra garanţiei de bună execuţie, în limita 

prejudiciului creat, dacă prestatorul nu îşi execută, execută cu întârziere sau execută necorespunzător 

obligaţiile asumate prin prezentul contract. Anterior emiterii unei pretenţii asupra garanţiei de bună 

execuţie, Achizitorul are obligaţia de a notifica acest lucru prestatorului, precizând totodată obligaţiile 

care nu au fost respectate.  

15.5. Achizitorul se obligă să restituie garanţia de bună execuţie aferenta prezentului contract 

conform art. 42 alin. (3) lit. c) din  H.G. 395/2016 cu modificările și completările ulterioare. 

15.6. Garanţia de bună execuţie trebuie să fie irevocabilă.  

 

16. Sancţiuni pentru neîndeplinirea culpabilă a obligaţiilor 

16.1. Pentru nerespectarea obligaţiilor ce revin prestatorului, conform prezentului contract, achizitorul 

are dreptul de a calcula şi pretinde penalităţi în procent de 0,02% pe zi aplicat asupra valorii fără TVA 

a obligaţiilor neonorate la termenele stabilite, începând cu ziua imediat următoare termenului de 

scadenţă şi până în ziua stingerii obligaţiei, inclusiv. 

16.2. Neefectuarea plăţilor facturilor la termenul precizat poate obliga achizitorul la plata unor 

penalităţi în procent de 0,02% pe zi aplicat asupra valorii fără TVA a obligaţiilor neonorate la 

termenele stabilite, începând cu ziua imediat următoare termenului de scadenţă şi până în ziua stingerii 

obligaţiei, inclusiv. 

16.3. (1) Nerespectarea obligaţiilor asumate prin prezentul contract de către una dintre părţi, în mod 

culpabil, dă dreptul părţii lezate de a considera contractul de drept reziliat şi de a pretinde plata de 

daune-interese.  

(2) Conform art. 1538 din Codul civil – Clauza penală – în cazul rezilierii pentru neexecutarea sau 

executarea necorespunzătoare a obligaţiilor, din culpa uneia din părţi, partea în culpă va datora drept 

clauză penală o valoare de 10% din valoarea obligaţiilor contractuale rămase neexecutate. Clauza 

penală nu exonerează partea în culpă de plata penalităţilor pentru întârzierea în executarea obligaţiilor, 

prevăzute la 16.1 şi 16.2. 

(3) În cazul rezilierii prestatorul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzătoare pentru partea 

din contract îndeplinită în mod corespunzător până la data încetării de plin drept a acestuia. Toate 

drepturile şi obligaţiile părţilor născute până la data încetării contractului nu vor fi afectate de rezilierea 

acestuia. 

16.4.-Achizitorul îşi rezervă dreptul de a renunţa oricând la contract, printr-o notificare scrisă, adresată 

prestatorului, fără nicio compensaţie, dacă acesta din urmă dă faliment, cu condiţia ca această anulare 

să nu prejudicieze sau să afecteze dreptul la acţiune sau despăgubire pentru prestator. În acest caz, 

prestatorul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzătoare pentru partea din contract îndeplinită 

până la data denunţării unilaterale a contractului.  

16.5.-Contractul poate fi desfiinţat de drept, fără a mai fi necesară punerea în întârziere şi fără nici o 

formalitate prealabilă, prezenta clauză fiind un pact comisoriu de grad IV, în cazul neconstituirii în 

termen a garanţiei de bună execuţie, garanția de participare fiind păstrată de Achizitor cu titlu de 

daune-interese pentru rezilierea contractului din acest motiv. 

16.6.-Plata valorii stabilite conform art. 16.3 (2) se va efectua în termen de 20 zile  de la transmiterea 

facturii de către Achizitor către prestator, orice întârziere faţă de acest termen va da dreptul 

Achizitorului de a percepe penalităţi de 0,02% pe zi de întârziere până la îndeplinirea efectivă a 

obligaţiilor.  

16.7 Partea care invocă rezilierea/pactul comisoriu va notifica celeilalte părţi, prin reprezentanţii 

părţilor ce se ocupă de derularea contractului, în mod obligatoriu, în scris, acest lucru celeilalte părţi, 
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precizând totodată obligaţiile care nu au fost respectate, acordând un termen de 15 zile lucrătoare 

prestatorului, după caz Achizitorului, pentru a-şi îndeplini obligaţia. 

 

17. Începere, finalizare, întârzieri 

17.1. Contractul  va intra  în vigoare la data semnării de către părţi şi va produce efectele pe toată 

perioada de execuție a lucrărilor, pe toată perioada de garanție acordată lucrărilor de către Executant, 

terminându-se după efectuarea recepției finale a obiectivului, respectiv expirarea perioadei de garanție 

a lucrărilor. 

17.2. După constituirea garanţiei de bună execuţie conform legislației în vigoare, prestatorul are 

obligaţia de a începe prestarea serviciilor  de la data  menționată în  ordinul de începere a lucrărilor. 

17.3. In cazul în care motivele de întârziere nu se datorează prestatorului, sau alte circumstanţe 

neobişnuite, susceptibile de a surveni altfel decât prin încălcarea contractului de către acesta, 

îndreptăţesc prestatorul de a solicita prelungirea perioadei de prestare a serviciilor, prin act adițional, 

fără costuri suplimentare. 

 

18. Încetarea şi rezilierea contractului 

18.1. Prezentul contract încetează prin executarea tuturor obligaţiilor părţilor. 

18.2. Achizitorul poate rezilia contractul cu efecte de plin drept, fără punerea prestatorului în 

întârziere, fără îndeplinirea unei alte formalităţi şi fără intervenţia vreunei autorităţi sau instanţe de 

judecată, în oricare dintre situaţiile următoare, dar nelimitându-se la acestea: 

 a) prestatorul nu execută  contractul în conformitate cu obligaţiile asumate; 

b) prestatorul refuză sau omite să aducă la îndeplinire dispoziţiile emise de către achizitor sau de 

către reprezentantul său autorizat; 

c) prestatorul face obiectul unei proceduri de insolvenţă, dizolvare, administrare judiciară sau 

este sub controlul altei autorităţi, a încheiat o înţelegere cu creditorii privind plata datoriilor, şi-a 

suspendat activitatea, sau se află într-o situaţie asemănătoare rezultând dintr-o procedură similară 

reglementată de legislaţia la nivel naţional; 

d) prestatorul a fost condamnat pentru o infracţiune în legătură cu exercitarea profesiei printr-o 

hotărâre judecătorească definitivă; 

e) prestatorul se află în culpă profesională gravă ce poate fi dovedită prin orice mijloc de probă 

pe care Achizitorul îl poate justifica; 

f) are loc orice modificare organizaţională care implică o schimbare cu privire la personalitatea 

juridică, natura sau controlul prestatorului cu excepţia situaţiei în care asemenea modificări sunt 

înregistrate într-un act adiţional la prezentul contract; 

g )apariţia oricărei alte incapacităţi legale care să împiedice executarea contractului; 

h) atunci când interesul județului impune acest lucru; 

18.3. Achizitorul are dreptul de denunțare unilaterală a contractului în condițiile art.223, alin.(1) din 

Legea 98/2016  cu modificările și completările ulterioare. 

18.4. Dacă achizitorul reziliază contractul, va fi îndreptăţit să recupereze de la prestator fără a renunţa 

la celelalte remedii la care este îndreptăţit în baza acestuia, orice pierdere sau prejudiciu suferit până la 

un nivel egal cu valoarea contractului. 

18.5. În cazul rezilierii contractului, achizitorul va întocmi situaţia serviciilor efectiv prestate, după 

care se vor stabili sumele care urmează să le plătească în conformitate cu prevederile contractului, 

precum şi daunele pe care trebuie să le suporte prestatorul din vina căruia s-a reziliat contractul.  

18.6. În cazul prevăzut la clauza 18.5., achizitorul va convoca în maxim 15 zile de la data rezilierii 

contractului, comisia de recepţie, care va efectua recepţia cantitativă şi calitativă a serviciilor prestate. 

18.7. Partea prejudiciată prin  nerespectarea prevederile contractului, va fi îndreptăţită la despăgubiri și 

rezilierea contractului. 

18.8. Despăgubirile se stabilesc la nivelul penalităților contractuale. 

18.9. În orice situaţie în care achizitorul este îndreptăţit la despăgubiri, poate reţine aceste despăgubiri 

din orice sume datorate prestatorului. 

18.10. După rezilierea contractului, achizitorul poate decide încheierea unui nou contract în vederea 

asigurării dirigenţiei de şantier cu respectarea prevederilor legale privind achiziţiile publice. 
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18.11. Prestatorul poate rezilia prezentul contract dacă achizitorul nu îşi îndeplineşte obligaţia de plată 

a sumelor datorate la termen sau orice altă obligație asupra căreia a fost notificat și nu a realizat-o în 

termen de 30 de  zile de la notificare. 

18.12. Rezilierea nu va afecta niciun alt drept al achizitorului sau al prestatorului dobândit în temeiul 

prezentului contract, anterior rezilierii.  

18.13. Achizitorul poate rezilia contractul cu efecte depline (de jure) fără preaviz în cazul încetării 

contractului de finanţare. 

 

19. Ajustarea preţului contractului 

19.1. Ajustarea prețurilor ofertate se va face pe baza evoluției indicilor de preț publicați de Institutul 

Național de Statistică, în condițiile art. 164 din H.G. nr. 395/2016 cu modificările și completările 

ulterioare, după următoarea formulă: 

 

A = suma inițială de actualizat x IPC/100 

în care: 

 

✓ A = suma actualizată; 

✓ Suma inițială de actualizat = suma de actualizat corespunzătoare plății în luna 24+n; 

✓ IPC = indicele de preț de consum pentru servicii între data de referință și momentul 

ajustării. 

 

Data de referință este data semnării contractului. 

 

19.2. Ajustarea pretului contractului nu poate fi aplicata mai devreme de 24 luni. 

19.3. Frecventa de ajustare va fi in concordanta cu graficul de plati al Antreprenorului. 

 

20. Suspendarea Contractului 

20.1. În cazul în care executarea Contractului este viciată de erori substanţiale, nereguli sau de fraudă, 

achizitorul va suspenda executarea acestuia. 

20.2. În cazul în care erorile substanţiale, neregulile sau frauda, sunt imputabile prestatorului, 

achizitorul poate suplimentar suspendării, să refuze efectuarea plăţilor sau poate proceda la recuperarea 

sumelor deja plătite, proporţional cu gravitatea erorilor, neregulilor sau fraudei. 

 

21.Modificarea contractului 

21.1. Modificarea contractului de achizitie publica, in cursul perioadei sale de valabilitate, se face în 

conditiile prevazute la art. 221 din Legea nr. 98/2016. Modificarea contractului in cursul perioadei sale 

de valabilitate, altfel decât în cazurile şi conditiile prevăzute la art. 221 din Legea nr. 98/2016, se 

realizează prin organizarea unei noi proceduri de atribuire, în conformitate cu dispozitiile legii. 

21.2. Prețului contractului – În condițiile art. 221 din Legea 98/2016 cu modificările și completările 

ulterioare, pe parcursul îndeplinirii contractului prețul poate fi ajustat în condițiile art. 164  alin. (4) din 

HG.395/2016, cu modificările și completările ulterioare. Ajustarea preţului este aplicabilă direct în 

cazul în care au loc modificări legislative sau au fost emise de către autorităţile locale acte 

administrative care au ca obiect instituirea, modificarea sau renunţarea la anumite taxe/impozite locale, 

al căror efect se reflectă în creşterea/diminuarea costurilor pe baza cărora s-a fundamentat preţul 

contractului. 

 

22. Amendamente 

22.1. Părţile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, de a conveni modificarea 

clauzelor contractului, prin act adiţional. Modificările vor fi în concordanţă şi cu prevederile 

contractului de lucrări nr. ………/2021-……… din …….2021. 

 

23. Forţa majoră 

23.1. Forţa majoră este constatată de o autoritate competentă. 

23.2. Forța majoră exonerează părţile contractante de îndeplinirea obligaţiilor asumate prin prezentul 

contract, pe toată perioada în care aceasta acţionează. 
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23.3. Îndeplinirea contractului va fi suspendată în perioada de acţiune a forţei majore, dar fără a 

prejudicia drepturile ce li se cuveneau părţilor până la apariţia acesteia. 

23.4. Partea contractantă care invocă forţa majoră are obligaţia de a notifica celeilalte părţi, imediat şi 

în mod complet, producerea acesteia şi să ia orice măsuri care îi stau la dispoziţie în vederea limitării 

consecinţelor. 

23.5. Dacă forţa majoră acţionează sau se estimează că va acţiona o perioadă mai mare de 6 luni, 

fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părţi încetarea de plin drept a prezentului contract, 

fără ca vreuna dintre părţi să poată pretinde celeilalte daune-interese. 

     

24. Cesiunea 

24.1. Cesiunea prezentului contract este interzisă.  

 

25. Soluţionarea litigiilor 

25.1. Orice neînţelegere apărută între părţi, decurgând din interpretarea sau aplicarea prevederilor 

prezentului contract vor fi soluţionate de părţi pe cale amiabilă. În cazul în care, în termen de 10 zile 

lucrătoare de la notificarea părţii care se consideră afectată, nu se ajunge la un acord pe cale amiabilă, 

părţile convin ca neînţelegerile să fie soluţionate de instanţele judecătoreşti competente de la sediul 

achizitorului. 

25.2. Achizitorul va executa silit orice creanţă rezultată din prezentul contract, pe cheltuiala 

prestatorului, conform legii.  

 

26. Limba care guvernează contractul 

26.1. Limba care guvernează contractul este limba română. 

 

27. Comunicări 

27.1. Orice comunicare între părţi, referitoare la îndeplinirea prezentului contract, trebuie să fie 

transmisă în scris. 

27.2. Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii cât şi în momentul primirii. 

27.3. Comunicările între părţi se pot face şi prin telefon, telegramă, telex, fax sau   e-mail cu condiţia 

confirmării în scris a primirii comunicării. 

 

28. Legea aplicabilă contractului 

28.1.  Contractul va fi interpretat conform legilor din România. 

28.2.  În cazul în care orice prevedere a prezentului contract este sau devine ilegală, nulă sau 

inaplicabilă, aceasta nu va afecta legalitatea, validitatea sau aplicabilitatea oricărei alte prevederi a 

acestuia care, prin urmare, va rămâne în întregime legală, valabilă şi aplicabilă. În măsura permisă de 

lege, orice prevedere ilegală, nulă sau inaplicabilă va fi înlocuită cu o prevedere valabilă, care va 

implementa scopul comercial şi economic al prevederii ilegale, nule sau inaplicabile. 

Părţile au înţeles să încheie azi, _____.____.2021, prezentul contract în două exemplare 

originale, câte un exemplar pentru fiecare parte contractantă. 

 

Achizitor: 

JUDEŢUL IALOMIŢA 

Prestatorul: 

 

PREŞEDINTE,  

MARIAN PAVEL  

 

 

 

 

.................... 

Direcţia Buget - Finanţe  

Director Executiv,  

Mihaela Moroianu  

 

 

 

Viză C.F.P.P. 
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Direcţia Coordonare-Organizare  

Director Executiv,  

Ionica Băicoianu 

 

 

 

 

 

Viză legalitate,  

  

  

  

Direcţia Achiziţii - Patrimoniu  

Director Executiv,  

Gheorghe Proca 

 

 

  

  

Direcţia Investiţii şi Servicii Publice  

Cristian Vlad  

 


