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CAIETUL DE SARCINI
privind achizitia serviciilor de elaborare Proiect Tehnic, Detalii de Executie si Asistentd Tehnica
din partea proiectantului pe perioada de executie a lucrérilor pentru obiectivul de investitii:

”Reabilitare pod peste raul Ialomita la Bucu pe DJ 2134”

CAP. 1 DENUMIREA OBIECTIVULUI DE INVESTITII
“Reabilitare pod peste raul lalomita la Bucu pe DJ 213A”.
CAP.2 BENEFICIAR

Unitatea Administrativ Teritoriald Judetul Ialomita, Piata Revolutiei, nr. 1, municipiul
Slobozia, judetul lalomita, Romania, telefon: +40.243.230.200, fax: +40.243.230.250.

CAP.3 SURSA DE FINANTARE A OBIECTIVULUI DE INVESTITII
Obiectivul de investitie este finantat din bugetul local.
CAP. 4 SCOPUL ACHIZITIEI SI OBIECTUL CONTRACTULUI

Cerintele Beneficiarului precizeazd scopul achizitiei, ca fiind servicii de proiectare
(elaborarea unor documentatii tehnice) si acordarea de asistentd tehnicd din partea proiectantului
pe toatd perioada de executie, pe toatd perioada de garantie a lucrérilor si pand la receptia finald,
in concordantd cu reglementdrile legale in vigoare, avand la baza: studiile de teren, expertiza
tehnicd, D.A.L.I, avizele si acordurile obtinute si puse la dispozitia ofertantilor de citre
Beneficiar.

Prestarea de servicii de proiectare presupune intocmirea de documentatii tehnice potrivit
prevederilor H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare si continutul-cadru al
documentatiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din
fonduri publice, cu modificérile si completarile ulterioare si a prevederilor Legii nr. 50/1991
privind autorizarea executdrii lucrdrilor de constructii, republicatd, cu modificarile si
completarile ulterioare.



Ordinea de elaborare a documentatiilor trebuie s fie urmatoarea:

I — intocmirea Documentatiilor Tehnice

a) ntocmirea Documentatiei tehnice pentru obtinerea avizelor si acordurilor si
a Proiectului pentru Autorizarea Executirii Lucrarilor de Construire - P.A.C., ce vor fi
predate autoritdtii contractante in vederea obtinerii, de catre aceasta, a autorizatiei de construire.

Aceastd documentatie se va Intocmi de citre proiectant, in conformitate cu Anexa 9 la
H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare $i continutul-cadru al documentatiilor tehnico-
economice aferente obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din fonduri publice, cu
modificdrile si completirile ulterioare si cu anexa nr. 1, litera A a Legii nr. 50/1991 privind
autorizarea executdrii lucrdrilor de constructii, republicatd, cu modificirile $i completirile
ulterioare.

fn conformitate cu prevederile din Anexa 9, sectiunea 11, art. 1, pet. 1.2 din H.G. nr.
907/2016 privind etapele de elaborare gi continutul-cadru al documentatiilor tehnico-economice
aferente obiectivelor/proiectelor de investiii finantate din fonduri publice, cu modificarile si
completérile ulterioare, documentia va cuprinde in mod obligatoriu planul de situatie privind
amplasarea obiectivelor investitiei cu reprezentarea reliefului, intocmit in sistemul de proiectie
stereografic 1970, la scérile 1:2000, 1:1000, 1:500, 1:200 sau 1:100, dupa caz, vizat de oficiul de
cadastru gi publicitate imobiliard teritorial.

Proiectantul va utiliza pentru toate nivelurile punctul de referintd Marea Neagrd, va
raporta toate coordonatele la sistemul roménesc Stereo 70 si va respecta toate prevederile
legislatiei roménesti in domeniul constructiilor. '

Pe langd piesele scrise si desenate, mentionate In cadrul de continut al documentatiei
tehnice, In vederea emiterii/obfinerii autorizatiei de construire de cétre Beneficiar, dosarul
respectiv va mai cuprinde, in copie, urmétoarele documente puse la dispozitie de Beneficiar,
astfel:

e Certificatul de Urbanism;

o dovada - titlului de proprietate asupra terenurilor si/sau constructiilor — H.G. nr.

1353/2001 privind atestarea domeniului public al Judetului lalomita;

e avizele si acordurile stabilite prin Certificatul de Urbanism si decizia etapei de

incadrare emisd de Agentia pentru Protectia Mediului Talomita;

b) fntocmirea Proiectului Tehnic de Executie si a detaliilor de executie — P.T.E, /
D.D.E.

Aceasti documentatie se va intocmi de catre proiectant, conform H.G. nr. 907/2016
privind etapele de elaborare §i continutul-cadru al documentatiilor tehnico-economice aferente
obiectivelor/proiectelor de investitii finaniate din fonduri publice, cu modificarile si completirile
ulterioare.

Proiectul Tehnic de FExecutic se va ntocmi dupd intocmirea Proiectului pentru
Autorizarea Executdrili Lucrarilor de Construire - P.A.C. si va dezvolta documentatia tehnicd
privind emiterea autorizatici de construire In concordanti cu cerintele Certificatului de
Urbanism, cu avizele §i acordurile solicitate prin Certificatul de Urbanism.

De asemenea, la intocmirea Proiectului Tehnic de Executie se va tine seama de expertiza
tehnicd a podului, de studiul geotehnic si de studiul topografic, de continutul documentatiei de
avizare a lucrarilor de interventie (D.A.L.L), de indicatorii tehnico - economici ai investitiei
aprobati prin Hotararea Consiliului Judetean lalomita, documentatii puse la dispozitie
ofertantilor de citre Beneficiar.



In situatia in care ofertantul considerd ci informatiile din studiile puse la dispozitia
acestuia de catre Beneficiar sunt insuficiente, ofertantul isi poate tntocmi propriile studii, cu
incadrarea In solutiile impuse prin D.A.L.L,, cu respectarea normativelor in vigoare, respectiv
prin expertiza tehnicd, precum si cu Incadrarea In estimarea valoricd a cheltuielilor de proiectare
prevazute in Devizul General din D.A.L.L, fara costuri suplimentare din partea Beneficiarului.

Continutul cadru al P.T.E. este constituit din Piesele scrise st Piesele desenate previzute
in Anexele 6, 7, 8, 10 din H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare si continutul-cadru al
documentatiilor tehnico-economice aferente obiectivelor / proiectelor de investitii finantate din
fonduri publice, cu modificdrile si completérile ulterioare.

Formularele F1-F5 vor fi prezentate In 2 seturi:

1. Un set de formulare F1-F5 completate cu prefuri unitare si valori, care sd

fundamenteze valorile din Devizul General care va fi refdcut la faza de P.T.E.;

2. Un al 2-lea set de formulare F1-FS necompletate cu preturi unitare i valori, care vor
fi puse la dispozitia ofertantilor de lucréri de constructii care le vor completa cu valori
proprii pentru intocmirtea ofertelor acestora.

In conformitate cu prevederile P91/1-02 aprobat prin ordinul MLPTL nr. 1568/2002,
proiectantul va prezenta Beneficiarului antemdsurdtori pe categorii de lucriri si calculele
matematice de determinare a cantitatilor de lucriri.

Se va intocmi Graficul general de realizare a investitiei publice (formularul F6) in care se
va prezenta esalonarea fizici a lucririlor de interventii.

NOTE:

. La elaborarea caietelor de sarcini pe specialitifi materialele vor fi definite prin

parametrii, performante si caracteristici.

. Este interzis a se face referiri sau trimiteri la mérci de fabricd, producétori ori

comercianti sau alte asemenea recomandiri ori preciziri care sa indice preferinte sau si

restringa concurenta,

° Solutiile de proiectare ver respecta prevederile legale si normele tehnice in

vigoare pentru protectia mediului, cel putin in ceea ce priveste evitarea poludrii aerului,

solului, apelor si protejarea ecosistemelor,

o Proiectul tehnic va mai contine, 1n cadrul caietelor de sarcini ce se vor elabora, o

sectiune cu misurile de protectie a mediului formulate intr-o manierd concreta si adaptata

la locatiile proiectului, In vederea conformdrii depline cu conditiile impuse de decizia
etapei de Incadrare emisd de Agentia pentru Protectia Mediului Ialomita.

» De asemenea se vor respecta normele de proiectare in domeniul drumurilor si

podurilor, previzute n legislatia de specialitate si in documentele puse la dispozitie de

Beneficiar (D.A.L.1. si expertiza tehnici).

Prin grija prestatorului serviciilor de proiectare, Proiectul Tehnic va fi insugit de cétre
autorul raportului de expertiza tehnicd, din punct de vedere al respectirii solutiilor si mésurilor
indicate in acesta. Costul aferent acestei prestatii se va cuprinde de ofertant in cheltuielile proprii
cu elaborarea proiectului tehnic.

Proiectantul va utiliza pentru toate nivelurile, punctul de referinti Marea Neagra, va
raporta toate coordonatele la sistemul roménesc Stereo 70, va utiliza unitdtile Sistemului
International si va respecta toate prevederile legislatiel romdnesti in domeniul constructiilor.

Mentionim ci nu fac obiectul prezentei achizitii veriticarile tehnice ale proiectului tehnic
si al detaliilor de executie de catre verificatori de proiecte MLPTL, acest serviciu urméand a fi
contractat separat de cétre unitatea achizitoare.



Proiectantul va Intoemi detaliile de executie ale elementelor tehnice, necesare
implementdrii proiectului In teren. Detaliile de executie vor contine toate aspectele tehnice
necesare.

Detaliile de executie vor contine toate notele relevante, descrierile si detaliile necesare
intelegerii scopului, cantitdtilor si calitdtii lucrarilor solicitate, vor permite identificarea lor in
memoriul tehnic, caietele de sarcini si listele de cantitdti. Detaliile de executie vor fi elaborate pe
un format adecvat pe tipuri de caractere st dimensiuni. Detaliile de executie vor fi considerate ca
fiind "emise pentru executie".

Ulterior, in etapele de executie a lucrdrilor, daci se va considera necesar, proiectantul va
elabora si alte detalii de executie necesare, ce vor Inlesni realizarea luctirilor propuse.

Conform art. 6 din anexa — Regulamentul de verificare si expertizare tehnicé de calitate a
proiectelor, a executiei lucrdrilor si a constructiilor, aprobat prin H.G. nr. 724/2018, proiectantii
vor preciza in proiectele pe care le elaboreazd cerintele pe care acestea trebuie sd le
indeplineasci, pentru ca investitorul sd poata apela la specialisti verificatori de proiecte, atestati
corespunzitor. Proiectantul cistigitor al procedurii va transmite Beneficiarului in termen de 5
zile de la semnarea contractului specialititile verificatorilor de proiecte autorizati necesari si
cerintele de calitate care vor face obiectul verificarii.

Acceptarea documentatiei de proiectare este condifionatd de:

— respectarea solutiilor din D.A.L.L;

— respectarea prevederilor legale in domeniu;

— obtinerea vizei expertului tehnic privind respectarea solutiei tehnice din expertizi;

— sustinerea de catre proiectant a documentatiei tehnice in vederea obfinerii vizei pe
piesele scrise si desenate si a referatului privind verificarea proiectului la cerintele
esentiale de calitate de citre verificatorul de proiecte atestat MLPTL.

Pentru a fi aprobatd documentafia tehnic, de citre beneficiar, ofertantul trebuie si
efectueze toate completirile solicitate de factorti In drept §i In termenul impus.

De asemenea, proiectantul va avea obligatia Intocmirii documentatiei ,,As Built”, care va
contine minimum urmétoarele: memoriul descriptiv privind eventualele modificari survenite pe
parcursul executiei, cu descrierea situatiei inifiale, a modificarilor realizate (inclusiv dispozifii de
santier), ridicare topografici detaliati a situatiei din teren, punctul de vedere al expertului gi al
proiectantului privind realizarea lucrdrilor sau expertiza tehnicd privind modul de realizare a
lucrarilor, dupd caz.

c) intocmire documentatie tehnicd privind urmirirea comportarii fn
exploatare.

Aceasta se va intocmi pe parcursul executiei lucririlor si va fi predati Beneficiarului la
terminarea lucrérilor.

II. Acordarea asistentei tehnice de ciitre proiectant, pe Intreg parcursul executiei lucrarilor,
acolo unde prezenta proiectantului este obligatorie precum si la solicitarea executantului sau a
Beneficiarului, cand este cazul. Prin asistentd tehnicd se doreste indeplinirea de citre proiectant,
fard a se limita la acestea, a urmétoarelor obligatii:
- urmarirea aplicdrii pe santier a solutiilor din proiect;
- emiterea de solutii tehnice, precizari sau clarificari legate de aplicarea proiectului in
concordantd cu situatia din teren;
- emiterea de dispozifii de santier, elaborarea de schite, modificarea planselor, dupa caz,
contrasemnate de expert si de verificatorii de proiecte atestati, conform legislatiel In
vigoare, inclusiv in cazul situatiilor neprevazute;



- claborarea memoriilor/notelor justificative prin care s fie fundamentate orice modificare,
suplimentare sau renunfare adusé proiectului, caietelor de sarcini sau listelor de cantitati;

- participarea reprezentantilor proiectantului la sedintele de progres organizate ori de céte
ori este nevoie;

- urmirirea respectdrii prevederilor din proiect, a programului calititii §i respectarca
normelor in vigoare de catre executant si de citre dirigintele de santier;

- In cazul modificarilor de solufii, dacd va fi cazul, obtinerea avizelor din partea
verificatorilor de proiecte atestati, conform prevederilor legale in vigoare;

- prezenta pe santier a proiectantului, ort de céte ori se solicitd de cétre Beneficiar;

- participarea pe santier la verificirile de calitate legate de fazele de executie determinante
pentru lucrdri aferente cerintelor esentiale de calitate, aprobate de cétre Inspectia de Stat
in Constructii;

- colaborarea permanentd cu Beneficiarul, executantul lucririlor si ceilalti factori implicati
in realizarea proiectului (va raspunde oricdrei solicitdri venite din partea acestora),

- emiterea de acte si documente care sunt In sarcina proiectantului pe tot parcursul

executiei lucrarilor pand la finalizarea proiectului;

- participarea la Intocmirea Céirfii tehnice a constructiei gi intocmirea referatului la
terminarea lucririlor;

- participarea la receptia la terminarea lucririlor;

- urmdrirea executiei reparatiilor i a defectelor calitative apirute din vina executantului,
atdt in perioada de executie, cat si in perioada de garantie a lucrdrilor potrivit contractului
incheiat si receptionarea acestora Impreund cu reprezentantii avtoritétii contractante;

- alte activitdti ce revin proiectantului conform legii in perioada de realizare si in perioada
de executic a lucrarilor si in perioada de garantie a lucririlor acordatd de cétre executantul
acestora.

CAP. 5 OBLIGATIILE ST RASPUNDERILE PROIECTANTILOR

Proiectantii vor rispunde de indeplinirea urmétoarelor obligatii principale referitoare la
calitatea constructiilor:

a) precizarea prin proiect a categoriei de importanta a constructiet;

b) asigurarea prin proiecte gi detalii de executie a nivelului de calitate corespunzitor
cerintelor, cu respectarea reglementérilor tehnice si a clauzelor contractuale;

¢) prezentarea proiectelor elaborate In fata specialistilor verificatori de proiecte atestati,
stabiliti de citre investifor, precum gi solutionarea neconformitatilor si neconcordantelor
semnalate;

d) elaborarea caietelor de sarcini, a instructiunilor tehnice privind executia lucrérilor,
exploatarea, a reparatiilor din vina sa, precum si, dupd caz, a proiectelor de urmdirire privind
comportarea In timp a constructiilor;

e) elaborareca documentatici privind postutilizarea constructiilor la  solicitarea
proprietarului;

f) stabilirea, prin proiect, a fazelor de executie determinante pentru lucririle aferente
cerintelor si participarea pe santier la verificarile de calitate legate de acestea,

g) stabilirea modului de tratare a defectelor aparute in executie, din vina constructorului,
precum si urmdirirea aplicrit pe santier a solutiilor adoptate, dupd insugirea acestora de cétre
specialisti verificatori de proiecte atestati, la cererea investitorului;

h) participarea la intocmirea cartii tehnice a constructiei $i la receptia lueririlor executate;



i) acordarea asistenfel tehnice pe parcursul executiei lucrdrilor, pe foatd perioada de
garantic acordatd lucrdrilor ¢i pénd la receptia finald, asa cum s-a mentionat la capitolele
anterioare.

CAP. 6 DESCRIEREA SITUATIEI EXISTENTE $I A LUCRARILOR NECESARE
A SE EXECUTA

6.1 Situatia existenta

Podul traverseazd rdul Jalomita la Bucu pe DJ 213A, drum ce face legitura inire
localitatile din sudul judetului cu cele din nordul judetulud.

Constructia a fost realizatd tn anul 1987, aceasta avind o lungime totald de 102,80m si o
litime de 10,20m, Suprastructura este alcatuiti din grinzi prefabricate din beton armat
precomprimat sprijinitd pe infrastructuri realizate din beton armat fundate indirect.

De-a lungul timpului asupra podului nu au fost efectuate lucriri de consolidare sau
reabilitare. In urma expertizirii tehnice s-au constatat o serie de degradiri, lucrarea fiind
incadratd in clasa tehnicd V, caracterizatd de calificativul tehnic ,,lucrarea nu asigurd conditiile
minime de siguranta circulafiei”, filnd previzute lucrdri de consolidare la nivelul intregii
structuri. Totodatd, expertul tehnic a apreciat cd pani la tnceperea lucrdrilor de consolidare este
necesard introducerea unor restrictii de tonaj (maxim 10 tone) si de vitezad (25 km/h).

6.2 Situatia propusi

Conform Strategiei de dezvoltare a judetului lalomita in perioada 2014 — 2020, una dintre
priorititile Consiliului Judetean Ialomita o constituie reabilitarea si modernizarea podurilor aflate
in administrare, asigurindu-se astfel cresterea gradului de sigurantd a circulatiei pe aceste poduri.

Prin proiectul "Reabilitare pod peste riul Inlomita la Bucu pe DJ 2134” se va readuce
obiectivul in parametrii normali de exploatare si se vor Imbunétiti conditiile de circulatie pentru
participantii la trafic i populatia din zona:

- Asigurarea circulatiel in conditii de siguranti pe podul peste raul lalomita la Bucu
pe DI 213A;

- Facilitarea tranzitului de marfuri, in special in contextul cresterii semnificative a
fluxurilor comerciale ca urmare a cresterii economice constante tn ultimii ani;

- Cresterea vitezei de deplasare;

- Reducerea noxelor rezultate din duratele de transport;

- Cresterea nivelului de sigurantd a traficului rutier;

- fmbunitifirea nivelului de trai gi confort al populatiei din zond, dar si al
persoanelor ce tranziteazd judetul pe ruta respectivi;

- Crearea a noi locuri de munca pe perioada executiei lucrdrilor,

Se solicitd proiectarea, asa cum se precizeazi si in DAL, a urmdtoarelor tipuri de lucrari:

a) Consolidarea infrastructurilor;
b) fnlocuirea aparatelor de reazem:;
C) Consolidarea tablierului;
d) Refacerea consolelor de trotuar si a grinzilor de parapet;
e) Refacerea panourilor de placé prefabricatd cu degradari.
CAP.7 DOTAREA MINIMA CU PERSONAL CALIFICAT / ATESTAT

Pentru proiectare, se solicitd ca ofertantul sa dispuni de minimum:
a} doi ingineri CEDP din care:



. un responsabil/coordonator de profectare - inginer counstructii proiectare cii ferate,
drumuri si poduri cu experienta in aceastd pozitie demonstratd prin cel putin un contract similar,
{de Coordonator Proiect sau Director Proiect sau Manager Proiect sau Coordonator Adjunct
Proiect sau Director Adjunct Proiect sau Manager Adjunct Proiect sau Sef Echipéd Proiectare sau
Adjunct Sef Echipd Proiectare sau similar) care a avut ca obiect elaborare sau actualizare sau
revizuire de SF sau DALI sau proiecte tehnice, pentru constructie noud sau modernizare sau
largire sau reabilitare de poduri.

. un inginer constructil proiectare cdi ferate, drumuri si poduri cu experientd in
aceastd pozitie demonstratéd prin cel putin un contract similar (de: Inginer Proiectant de Drumuri)
care a avut ca obiect elaborare san actualizare sau revizuire de SF sau DALI sau proiecte tehnice,
pentru constructie noud sau modermzare sau 1a1 glre sau reabilitare de poduri.

b) un inginer topograf I

Se vor prezenta informatii privind modul in care operatorul economic ofertant si-a
asigurat accesul la serviciile acestora:

- fie prin resurse proprii, situatie In care vor fi prezentate persoanele in cauzi,

- fie prin externalizare, situatie in care se vor descrie aranjamentele contractuale realizate
in vederea obtinerii serviciilor respective.

Beneficiarul va solicita operatorului economic dovada indeplinirii criteriilor privind
calificarile educationale si profesionale, prin prezentarea urmatoarelor documente:

1. C.V. —uri; ,

2, D1plome atestdnd studiile de specmlltate

3, 3, Certlﬁcate / atestate / autorizafii;

4. F1§e de post / contract de muncd / angajamente / contracte de colaborare / decizii

de numite / recomandiri / alte documente similare.
CAP. 8 DURATA CONTRACTULUI DE ACHIZITIE PUBLICA
Ofertantul va tine cont la ofertarea termenelor de urmatoarele:

a) Durata elaborarii documentatiei tehnice de proiectare (PAC) si proiect tehnic
(PTE), inclusiv detalii de executie (DDE) va fi de 80 zile, astfel:

Documentatie tehnici Termen de predare
Documentatie tehnicd pentru obtinerea avizelor
si acordurilor gi  Proiect pentru Autorizarea 60 de zile de 1a data ordinului de incepere

Executarii Lucririlor de Construire - P.A.C.

Proiect Tehnic de Executie g1 Detalii de 20 zile de la predarea de citre Beneficiar a
Executie — P.T.E./ D.D.E. autorizatiei de construire

Duratele de elaborare nu confin perioadele de timp pentru receptie gi verificare tehnic.

Receptionarea cantitativi a documentafiei de ciitre Beneficiar se va face pe baza dé1
proces verbal de receptie, intocmit de o comisie numitd special In acest scop, In maxim 7 zile
lucritoare de la data predérii de cétre prestator citre Beneficiar a documentatiilor tehnico-
economice, iar modificdrile sau completarile necesare, dacd este cazul, se vor face de cétre
prestator, o singurd datd In termen de maxim 7 zile lucritoare de la data primirii procesului
verbal de receptie cu obiectiuni.

Dupi receptionarca cantitativd, documentafia va fi verificatd prin verificatori atestati.
Proiectantul va avea obligatia sd tind seama de toate observatiile verificatorului de proiecte, in
acest sens va completa, va corecta sau va modifica documentatia Intocmita.




Dupd primirea de la verificatorul de proiecte a documentelor verificate, Beneficiarul va
transmite proiectantului procesul verbal de receptie fara obiectiuni.

b) Durata prestatiilor pentru serviciul de asistenta tehnica din partea proiectantului va
fi pe toatd durata de excutie a lucrarilor, pe toatd perioada de garantie acordata lucrarilor si pana
la receptia finala a obiectivului.

c) Documentatia tehnica de proiectare (PAC, PTE si DDE) va contine parti scrise si
desenate si va fi predatd beneficiarului in 4 (patru) exemplare tiparite si un exemplar in format
electronic pe stik / CD (editabil, pdf si dwg).

Amplasamentul poate fi vizitat de la publicarea in SEAP pana la data limitd de depunere
a ofertelor.

CAP.9 CONTINUTUL OFERTEI

a. Continutul propunerii tehnice

Propunerea tehnicd elaboratd va respecta in totalitate cerintele prezentului caiet de sarcini
si va reflecta asumarea de cétre ofertant a tuturor obligatiilor ce ii revin.

Pentru proiectare, ofertantul va depune si "Declaratie privind respectarea reglementarilor
obligatorii din domeniul mediului, social, al relatiilor de munca si privind respectarea legislatiei
de securitate si sdndtate in muncd", din care sa rezulte cd la elaborarea ofertei a tinut cont de
obligatiile relevante din domeniile mediului, social, al relatiilor de munca, al securitatii si
sandtatii in munca. Informatii suplimentare pot fi obtinute de la institutiile abilitate, respectiv:

- Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor, Bd. Libertatii nr. 12, Sector 5, Bucuresti, Romania,
Tel. +40 21 408 9605, Fax: +40 21 408 9615, adresa internet (URL): http://www.mmediu.ro.

- Ministerul Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice, str. Dem.l.Dobrescu
nr. 2-4 sectorul 1, Bucuresti, Romania, Tel. +40213136267, Fax: +40 213136267, adresa internet
(URL): www.mmssf.ro.

Dispozitii relevante in domeniile anterior mentionate se giasesc in Legea nr. 319/2006 privind
securitatea si sdndtatea in munca, Hotédrarea Guvernului nr. 1091/2006 privind cerintele minime

de securitate si sanatate pentru locul de munca, Ordonanta Guvernului nr.195/2005 privind
protectia mediului si in Legea nr. 307/2006 privind apararea impotriva incendiilor.

b. Continutul propunerii financiare

Propunerea financiard se va prezenta defalcat pentru fiecare din activititile cuprinse in
prezentul caiet de sarcini, astfel:

Se va prezenta un centralizator cu valoarea tuturor activitdtilor ce urmeaza a se presta:

— elaborare documentatie tehnica de autorizare a constructiei (PAC);

— elaborare proiect tehnic (PTE) si detalii de executie (DDE);

— asistentd tehnicd din partea proiectantului pe durata executiei lucrdrilor, pe toatd
perioada de garantie acordati lucrarilor si pani la receptia la terminarea lucrarilor.

In preturi se vor include toate cheltuielile directe, taxele si impozitele considerate ca
obligatii legale ale ofertantului, cheltuielile indirecte, profitul, exclusiv TVA.

Pretul ofertei are caracter ferm — pret nemodificabil pe parcursul prestarii serviciilor.

CAP.10 ATRIBUTIILE SI RESPONSABILITATILE PARTILOR

Contractantul este responsabil pentru indeplinirea urmétoarelor atributii:

Realizarea activitatilor in cadrul Contractului in conformitate cu cerintele legislatiei
aplicabile specificului obiectivului de investitie pentru care se solicitd realizarea documentatiilor
tehnico-ecomomice, a reglementarilor tehnice in vigoare aplicabile specificului obiectivului de
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investitie si a prevederilor prezentului Caiet de Sarcini;

a.

k.

m.

Efectuarea vizitei pe teren Tnaintea formularii ofertei in vederea verificarii datelor din
documentele puse la dispozitie de beneficiar §i a actualizaii acestora,;

Realizarea tuturor planurilor de lucru pentru derularea activitdfilor in cadrul
contractului In conformitate cu cerintele din caietul de sarcini,

Punerea la dispozitia Autoritatii Contractante in timp util a tuturor documentelor,
mncluzénd, dar fard a se limita la: documentatii tehnico-economice;

Actualizarea calculelor, desenelor si specificatiilor pentru a reflecta toate revizuirile,
inclusiv toate cerinfele si informatiile furnizate de terte p#rti (autoritifile,
subcontractori etc.);

Conlucrarea nemijlocitd cu verificatorii de proiect autorizati MLPAT contractati de
cétre beneficiar in vederea verificarii documentafiilor tehnico-economice, pe parcursul
intocmirii acestora,

Transmiterea citre Beneficiar spre revizuire gi aprobare a documentelor solicitate. De
asemenea, orice modificare a acestora trebuie aprobatd de cétre Beneficiar;
Prezentarea documentatiilor tehnice si a rapoartelor in formatul stabilit de
Beneficiar;

Colaborarea cu personalul Beneficiarului alocat pentru serviciile desfigurate conform
Contractului (monitorizarea progresului activitdtilor in cadrul Contractului,
coordonarea activitdtilor in cadrul Contractului).

Efectuarea serviciilor numai cu personal atestat, potrivit legii;

Asistarea Beneficiarului si punerea la dispozifia Beneficiarului a documentelor
suport necesare in relatia cu institutiile abilitate Tn materie de control §i asigurare a
calitatii in constructii;

Punerea la dispozitia Beneficiarului a tuturor informatiilor solicitate pentru a sprijini
procesul de evaluare a performantei Contractorului in legitura cu realizarea
activitdtilor din Contract;

Indexarea tuturor documentelor transmise Beneficiarului atit pe perioada deruldrii
activitafilor cét si inainte de finalizarea prestérii serviciilor;

Comunicarea, in scris, cu tofi factorii interesati (Beneficiar, autoritafi, experti etc.)
implicafi in realizarea, avizarea sau autorizarea prestafiilor contractate aferente
obiectivului, In vederea efectudrii optime a acestora;

Proiectantul va realiza elaborarea documentatiilor tehnico-economice si confinutul
acestor documentatii dupd cum este necesar si stabilit prin reglementarile tehnice aplicabile
documentatiilor tehnico-economice pentru obiective de investitii astfel incét sd poatd furniza in

orice moment evidente, atdt Beneficiarului, cat si factorilor interesati, pentru deciziile sale pe
baza detaliilor si solutiile tehnice analizate, a calculelor g1 analizelor efectuate.

Contractantul va depune toate diligentele necesare si va actiona in cel mai scurt timp
posibil, pentru a da curs solicitdrilor venite din pariea Autoritifii Contractante, solicitdri ce
derivd din natura servicillor care fac obtectul Contractului, cu conditia ca acestea s fie
comunicate in mod expres de cétre Autoritatea Contractantd Contractorului, ca fiind solicitéri
direct legate de indeplinirea obiectului Contractului si a obiectivelor Autoritatii Contractante.

Autoritatea Contractanti este responsabili pentru:

a.

Punerea la dispozifia Contractantului a tuturor informatiilor disponibile pentru
obtinerea rezultatelor asteptate;

Punerea la dispozifie a unui spativ pentru derularea Intélnirilor de lucru si a
sedintelor de analizd a progresului In cadrul Contractului;



Achitarea contravalorii tuturor taxelor pentru obtinerea avizelor, acordurilor gi

¢
autorizatiilor, plata acestora efectufndu-se pe baza de documente justificative;

d. Achitarea contravalorii prestatiilor executate de cétre Prestator, In baza facturilor
emise de catre acesta din urmd, aga cum este stabilit prin Contract; .

e. Organizarea recepfiel preliminare §i finale la terminarea tuturor prestatiilor executate
in conformitate cu prevederile prezentului Caiet de Sarcini;

J Notificarea in timp util a Contractantului In vederea asigurdrii asistentei tehnice pe
durata executiei lucrdrilor pentru care a intocmit proiectul pdnd la receptia la
terminarea lucrérilor;

2. Motivarea In scris a oricdrui mofiv de respingere a rezultatelor furnizate de Prestator
in cadrul Contractului, prin raportare la prevederile legale, la reglementérile tehnice in
vigoare si la cerintele prezentului Caiet de Sarcini, dupé caz.

CAP.11 TPOTEZE SI RISCURI

In pregitirea ofertei, ofertantii trebuie sd aiba in vedere cel putin ipotezele §i riscurile
descrise exemplificativ Tn continuare gi s8 estimeze posibilele efecte ale acestora.

In acest sens, la Intocmirea ofertei, Ofertantul trebuie si ia in considerare resursele
necesare (de timp, financiare §i de orice altd naturd), pentru implementarea strategiilor de risc
propuse.
Ipotezele considerate la momentul initierii acestei proceduri de achizitie sunt:

serviciile solicitate sunt descrise explicit In Caietul de Sarcini si sunt reglementate

a.
prin legislatie specificd, accesibila tuturor factorilor interesati;

b. nu se prevdd schimbiri ale cadrului institutional si legal care si afecteze major
implementarea si desfiigurarea in bune conditii a Contractului;

¢. toate informatiile, datele si documentatiile relevante $i disponibile pentru prestarea/
realizarea serviciilor in legiturd cu obiectivul de investitii vor fi puse la dispozitia
Contractantului, In méasura In care sunt la dispozitia Autoritatii Contractante;

d.

buna cooperare Intre toate pdrtile implicate: Autoritate Contractantd, Contractant,
autorititi competente si orice alti factori relevanti implicati.

In pregiatirea ofertei, ofertantii trebuie s aibd in vedere cel putin riscurile descrise n
continuare,

Riscurile cu cea mai mare probabilitate de aparitie pe perioada derulirii

Contractului, identificate de Autoritatea Contractantd in etapa de pregitire a documentatiei de
atribuire, pot consta in:

lj:t Riscuri identificate Masuri de gestionare
1. | Intarzieri in depunerea documentatiei de ciitre | Stabilirea  unui  grafic  pentru
contractant in vederea emiterii autorizatiilor de | depunerea documentatiei necesare
citre Autoritatea Contractanta. emiterii  autorizatiilor. Vor exista
sedinte de wuwrmdrire a graficului
stabilit.
2. | Aparitia unor eventuale dificultiti de | In vederea elimindrii sau diminudrii

colaborare si comunicare intre diferiti factori
inferesati si anume: Autoritate Contractanta,

riscului este recomandabil sd existe
corespondenta ce trebuie sa fie purtatd
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Antreprenor, Dirigintele/Dirigintii de santier, | in scris intre proiectant si autoritatea

Inspectoratul in Constructii contractantd. Vor exista sedinte de
urmérire a deruldrii contractului la
care vor participa reprezentanfi ai
Beneficiarului si al proiectantului.

3. | Existenfa de omisiuni in documentele puse la | Documentele care au fost omise se
dispozitie de  Auforitatea  Contractantd, | pun la dispozitie, prin intermediul
neidentificate pana la momentul initierii acestei | clarificarilor emise de Autoritatea
proceduri; Contractantd la solicitarea benefi-

ciarului.

4. | Neincadrarea 1in termenul stabilit pentru | Riscul rezilierii contractului ca urmare
finalizarea serviciilor prin Contractul ce rezultd | a neindeplinirii obligatiilor sau a
din aceastd procedurd; Indeplinirii necorespunzatoare/tardive

a obligatiilor contractantului implicat
in derularea proiectului. Poate fi
prevenit printr-o colaborare foarte
strinsd si permanentd Intre cei doi
factori i prin monitorizarea atentd a
contractului.

5. | Aparitia de solicitiri specifice ale autoritdtilor | Monitorizarea 1n  permanenti a
competente referitoare la amplasamentul | schimbérilor legislative, estimarea
obiectivului/proiectului de investitii, inclusiv | impactului posibil asupra proiectului,
situatia In care parametrii pentru anumite | luarea masurilor necesare pentru
caracteristici/activitdti stabiliti de autoritatile | minimizarea efectelor asupra
competente sunt mai stricti decit parametrii | proiectului. Pentru a nu se ajunge la
propusi de Contractant; dispute intre partile confractante pe

perioada deruldrii contractului se vor
depune toate eforturile pentru a
rezolva pe cale amiabila, prin tratative
directe, orice neintelegere.

6. | Addugarea de activitati, in functic de progresul |P¢ durata indeplinirii contractului,
activitatilor partile implicate au dreptul de a

conveni asupra modificdrii clauzelor
contractului, prin act aditional, in
situafia aparifiel unor circumstanie
(adaugarea de activitdfi) ce nu au putut
fi previzute la semnarea contractului.

Contractantul trebuie sd aibd in vedere aceste riscuri.

Pentru riscurile incluse in acest capitol, Autoritatea Contractantd nu va accepta solicitiri
ulterioare de reevaluare a conditiilor din Propunerea Financiard si/sau Tehnicd, respectiv de
modificiri la contract, dacd Oferta Contractantului nu a inclus diligentele necesare, respectiv
includerea de masuri pentru eliminarea sursei de risc sau diminuarea impactului acestuia.
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CAP.12

Informatii pentru masurarea performantei contractului

EVALUAREA PERFORMANTEI CONTRACTANTULUI

Autoritatea Contractantd utilizeazd indicatorul de performantd stabilit in tabelul de mai jos:
Tabelul nr. 1

Categorie indicator

Sarcini.

Reﬁrezinté expresia factorului critic de succes identificat de
Autoritatea Contractantd, respectiv: Nivelul de calitate.
Acest factor critic de succes este identificat in cadrul Caietul de

Denumire indicator de

performanté

Reprezintd denumirea indicatorului de performantd, asa cum este
acesta identificat in Caietul de Sarcini.

Referinfa din Caiet de
Sarcini/Contract/Ofertd,

Reprezintd identificarea cerintei din Caietul de Sarcini sau clauza
contractuald sau informatia din Oferta Contractantului care este

dupi caz utilizatd in legdturd cu indicatorul de performanta.
Nivelul de performantd | Reprezintd expresia cantitativa sau calitativa a performantei asteptate.
asteptat

Modalitatea de misurare

Reprezintd descrierea modalititii in care datele/informatiile sunt
colectate pentru stabilirea indicatorului de performanti.

Categorie | Indicator de | Referinta | Nivelul de | Ce se Modalitate de Scop
indicator | performanti | n Caiet | performa | misoari | evaluare
de Sarcini | ntd
asteptat
(conform
Caiet de
Sarcini)
Nivelul de | Livrabil adecvat | Cerinta a Documentati | Nivelul de | Foarte satisticiitor (5 | Evaluarea
calitate pentru  scopul | fost a tehnicd este | acuratete puncte) - Documentatia | aplicabilita
utilizarii identificatd livrata al livratd include Imbuniti- | tii si
in Caietul de | conform documenta | tiri semnificative fafi de | relevantei
Sarcini cerintelor tiel livrate | cerinfele minime stabilite | documenta
CAP.4 stabilite in | dupd “peer | In Calstul de Sarcini in | fiei de
Scopul Caietul  de | review” special prin luarea in | proiectare
achizitiei si | Sarcim 5 | (pondere considerare a  noilor
obiectul standardele informatii | tendinte din consfructii si
contractului | profesionale | inexacte /| respectarea aspectelor de
incluse  in | subnivelul | mediu §i sociale.
Caietul  de | de calitate | Documentatia a  fost
Sarcini agreat In | folositd pentru realizarea

informatiii
e
furnizate)

achizitiei 51 pentru
constructie aga cum a fost
prezentata.

Satisticiitor (4 puncte) —
Documentatia livrata
include unele Imbunatafiri
s nu include
neconformitati/inexactitati
fatd de nivelul agreat.
Documentatia a  fost
folositd pentru realizarea
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achizitiei sl pentru
constructie asa cum a fost
prezentatd. Au Tost
necesare doar  ajustiri
nemateriale.

Acceptabil (3 puncte) -
Documentatia livratd nu
include neconformititi /
inexactititi fatd de nivelul
agreat Insd nu include nici
elemente suplimentare
care si aduci o valoare
addugati semnificativa
proiectului sau nu a fost
acordata o atentie speciald
aspectelor de mediu sau
sociale.

Documentatia a putut fi
folositd pentru realizarea
achizitfiei si  / sau
constructiei dupd ce a fost
corectatd de clteva ori de
Consultant.

Nu au existat Intirzieri
semnificative ca urmare a
corecturilor.
Nesatisficitor (2 puncte)
- Documentatia transmisd
a inclus neconformititi /
inexactititi fafd de nivelul
agreat sau a folosit
tehnologii/metode complet
invechite care erau 1in
principal abandonate de
constructori, iar aceste
aspecte nu au putut fi
corectate In totalitate ntr-
o perioadd rezonabild (ex.
au cauzat intdrzieri
semnificative in realizarea
activitafifor din calendarul
general al proiectului), dar
cu toate acestea au fost
corectate de ciitre
Consultant, fard costuri
suplimentare pentru
Autoritatea Confractanti.
Foarte nesatisfcitor (1

punct) — Documentatia
livrata a inclus
neconformitifi /

inexactititi majore fatd de
nivelul agreat sau a folosit
tehnologii/metode complet
fnvechite care erau, in
principal, abandonate de
constructori, iar aceste
aspecte nu au putut
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corectate de catre
Consultant. Autoritatea
Contractanta a trebuit sa
mobilizeze alte resurse
pentru a remedia
problemele, ceea ce a
condus la costuri
suplimentare semnificative
pentru Autoritatea
Contractantd si / sau a
cauzat intarzieri
semnificative in realizarea
activitatilor din calendarul
general al proiectului.

CAP.13 MODALITATI DE PLATA

Pentru serviciile de elaborare Proiect Tehnic de Executie, Detalii de Executie,
Proiect Tehnic pentru Autorizarea Executdrii Lucrérilor de Construire — PAC, achizitorul va
pldti contravaloarea acestora dupd receptionarea finald, fard obiectiuni, a documentatiilor
tehnice elaborate, in termen de 30 de zile de la acceptarea facturii.

Plata serviciilor de asistenta tehnici se va realiza astfel:

- 80% din valoarea contractului se va achita in transe, pe parcursul deruldrii
Contractului de executie, proportional cu stadiul fizic si valoric realizat, respectiv situatii de
lucriri lunare sau periodice confirmate si de dirigintii de santier si de achizitor, pe baza facturii si
a procesului verbal de receptie insotit de raportul de activitate privind prestarea serviciilor
semnat de catre ambele parti;

- 20% din valoarea contractului se va achita in termen de 30 de zile de la data incheierii
procesului verbal de receptie la terminarea lucrarilor, pe baza facturii si a procesului verbal de
receptie insotit de raportul de activitate privind prestarea serviciilor semnat de cétre ambele parti;

Pentru serviciile prestate, plata datoratd de achizitor prestatorului este pretul declarat in
propunerea financiard, anexa la contract.

o Platile se vor face in RON, in contul de trezorerie notificat de Prestator Achizitorului.
o Platile intermediare / finale vor evidentia serviciile realizate efectiv si receptionate.

Anexdm prezentului caiet de sarcini urméitoarele documente:
1. DALI parte scrisa;

DALI parte desenata;

Expertiza tehnica,

Studiu topografic;

Studiu geotehnic;

Certificat de Urbanism cu avizele aferente;

oUW
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NOTA JUSTIFICATIVA
privind alegerea criteriului de atribuire

Avand in vedere cerintele caietului de sarcini, in vederea realizarii in bune conditii a
prezentului contract de servicii, autoritatea contractantd a optat pentru urmadtorul criteriu de
atribuire:

- CEL MAI BUN RAPORT CALITATE-PRET -
Stabilirea ofertei castigatoare se realizeaza prin aplicarea factorilor de evaluare.

Factori de evaluare

La stabilirea factorilor de evaluare utilizati, s-au avut in vedere prevederile art. 32 din
Hotdrarea Guvernului nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a
prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achizitie publice/acordurilor-cadru din
Legea nr. 98/2016.

Conform alin. (1) si (2) din acest articol, Tn cazul in care criteriul utilizat este "cel mai
bun raport calitate-pret” sau "cel mai bun raport calitate-cost", stabilirea ofertei castigitoare se
realizeaza prin aplicarea unui sistem de factori de evaluare pentru care se stabilesc ponderi
relative sau un algoritm specific de calcul. Factorii de evaluare a ofertelor, precum si algoritmul
de punctare se precizeaza in mod clar si detaliat in cadrul documentatiei de atribuire si vor
reflecta metodologia de punctare a avantajelor care vor rezulta din propunerile tehnice si
financiare prezentate de ofertanti.

Avand in vedere cele mentionate anterior, achizitorul a decis utilizarea urmatorilor
factori de evaluare si ponderile aferente acestora:

1.Pretul ofertei
2. Experienta sefului echipei de proiectare

Alegerea factorilor de evaluare in cadrul prezentei documentatii de atribuire s-a facut
tindnd cont de prevederile art. 187, art. 188 si art. 189 din Legea nr. 98/2016.

Criteriile si punctajele aferente acestora alese de autoritatea contractantd nu duc la
distorsionarea rezultatului procedurii.

Conalllul Judetsan lalomita
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Alegerea factorilor de evaluare s-a facut tinand cont de avantajele economice pe care
le pot genera acestia intr-un cadru concurengial.

S-a acordat factorului ,,pref” o pondere de 80 % deoarece reprezintd un element
important pentru incheierea unui contract de prestéri servicii de elaborare Proiect Tehnic,
Detalii de Execufie, Documentatie Tehnica de Autorizare Constructie si Asistentd Tehnica din
partea proiectantului pe perioada de executie a lucrarilor, pe toatd perioada de garantie acordati
investitiei i pdnd la receptia finald, cu respectarea principiului eficientei economice si sociale,
principiu ce este consacrat de art.2 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice cu
modificarile si completarile ulterioare.

Prin urmare, avind in vedere importanta subliniatd a acestor factori de evaluare,
considerdm ca atribuirea ponderilor de 80% pentru ,,pret” si 20% pentru ,, seful echipei de
proiectare”, se justifica si ci asigurd o evaluare obiectiva suficients.

S-a ales factorul de evaluare ,, Experienta sefului echipei de proiectare ", deoarece
calitatea personalului ce va realiza efectiv activitatile care fac obiectul contractului ce urmeaza
a fi atribuit influenteaza nemijlocit nivelul de executare si rezultatul acestuia, urmérindu-se
realizarea unor documentatii tehnice corespunzitoare obiectului contractului, care sd conduci
la executia unor lucrdri de calitate.

Specialistul ales ca factor de evaluare prin experienta sa profesionald poate asigura si
influenta calitatea executdrii contractului si prin urmare valoarea economicé a ofertei. Datoritd
experienfei specifice pot aduce solutii tehnice care s aibd un impact semnificativ asupra
deruldrii contractului.

Concluzionénd, prin aplicarea factorilor de evaluare precizati in prezenta notd, cat si
prin algoritmul de calcul stabilit, rezulta ca se poate face o evaluare obiectivi a ofertelor
depuse In cadrul procedurii

Specialistul a cérei experienta va constitui factor de evaluare in cadrul prezentel
proceduri sunt urmatorii:
Experienta detinutd de Manager de proiect/ Coordonator de proiect/Sef proiect

La stabilirea ponderii §i a modului de calcul pentru factori de evaluare, autoritatea
contractantd a luat in considerare importanta acestora pentru atingerea indicatorilor de
performantd solicitati de accasta.

Pl Pretul- ... 80%

Stabilirea ponderii factorului de evaluare

Pentru componenta financiard (respectiv pretul ofertei) achizitorul a stabilit o pondere
de 80% din punctajul total. Aceastdi pondere a fost stabilitd ludndu-se in considerare
importanta deosebitd acordati acestui factor de evaluare. Astfel, pretul ofertei reflectd valoarea
pe care o are acest element in desemnarea operatorului economic ce va presta serviciile de
proiectare si va realiza lucririle solicitate de autoritatea contractantd, In acest mod, achizitorul
asigurandu-se de faptul ca utilizarea fondurilor publice se va face Intr-un mod cit mai eficient.
Astfel, conform prevederilor art. 2 alin. (1) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice cu
modificarile si completarile ulterioare, scopul acestui act normativ este acela de a asigura
cadrul legal necesar achizifiondrii de bunuri, servicii §i lucrdri in conditii de eficientd
economica.

La stabilirea ponderii acestui factor de evaluare, achizitorul a luat in considerare si
faptul ci prin Documentatia de Avizare a Lucrérilor de Interventie s-au stabilit conditii clare
de calitate, precum si categoriile de lucrari pe care operatorul declarat cigtigitor al contractului
trebuie sd le proiecteze. Prin urmare, riscul neindeplinirii sau Indeplinirii necorespunzitoare a
contractului este unul mic, Mai mult, pentru a se asigura de faptul ca serviciile ce fac obiectul




prezentei achizitii au fost prestate corespunzéitor, se va proceda la verificarea proiectului de
citre verificatori atestati.

Avind In vedere cele mentionate anterior, precum si faptul cd achizitorul a solicitat
potentialilor ofertanti s facd dovada experientei similare, acesta s-a asigurat cd la procedurd
vor participa doar operatorii economici care au mai prestat servicii de proiectare i au mai
realizat servicii similare fird si producd prejudicii beneficiarilor acestora. In consecintd,
ofertantii care vor participa si vor indeplini criteriile de calificare nu vor intdmpina dificultiti
in derularea contractului.

Algoritm de calcul
Punctajul se acorda astfel:
a) Pentru cel mai scazut dintre preturi se acorda punctajul maxim alocat;

b) Pentru celelalte preturi ofertate punctajul P(n) se calculeaza proportional, astfel: P(n)
= (Pret minim ofertat / Pret n) x punctaj maxim alocat.

Nota 1: Pretul ofertei este cel declarat de ofertant in formularul de ofertd din propunerea
financiaré.

P2. Experienta detinuta de seful echipei de proiectare

Pentru acest factor de evaluare achizitorul a stabilit o pondere de 20% din punctajul
total. Autorifatea contractanta a selectat ca si criteriu de atribuire cel mai bun raport calitate
pret deoarece se urmareste obtinerea unor servicii de calitate la un pret corect. Acest obiectiv
poate fi atins, in acceptiunea noastra, daca echipa de care dispune un operator economic este
formata din profesionisti cu experienta in domeniu si a caror sincronizare este optimé, echipa
formata din

Calitatea personalului solicitat de autoritatea contractantd are un impact semnificativ asupra
calitatii executarii contractului, calificarea, experienta profesionala reprezinta caracteristici ale
ofertei, ce descriu, in fapt, nivelul tehnic sau functional al acesteia, fiind considerate un avantaj
calitativ ce poate fi punctat.

Detalii privind aplicarea algoritmului de calcul
Descriere: Experienta detinuta de seful echipei de proiectare
Algoritm de calcul:
Participarea expertului propus pozitia de Coordonator Proiect sau Director Proiect sau Manager
Proiect sau Coordonator Adjunct Proiect sau Director Adjunct Proiect sau Manager Adjunct
Proiect sau Sef Echipd Proiectare sau Adjunct Sef Echipd Proiectare sau /Responsabil de
proiect in cadrul unor contracte ce au avut ca obiect servicii de elaborare si/sau actualizare
si/sau revizuire documentatii tehnico — economice (studiu de prefezabilitate si/sau studiu de
fezabilitate si/sau proiect pentru autorizarea/desfiintarea executarii lucrarilor si/sau
documentatie de avizare a lucrarilor de interventii si/sau proiect tehnic de executie) care a avut
ca obiect elaborare sau actualizare sau revizuire de SF sau DALI sau proiecte tehnice, pentru
constructie noud sau modernizare sau ldrgire sau reabilitare de poduri.
Se va puncta astfel:

1. pentru 2 contracte: 5 puncte,

2. pentru 3-4 contracte: 10 puncte;

3. pentru 5-6 contracte: 15 puncte;

4. mai mult de 6 contracte: 20 puncte;

Nota 1: Se vor prezenta informatii privind modul iIn care operatorul economic ofertant gi-
a asigurat accesul la serviciile acestuia:

- fie prin resurse proprii, situatie In care vor fi prezentate persoanele in cauzi;




- fie prin externalizare, situatie in care se vor descrie aranjamentele contractuale

realizate in vederea obtinerii serviciilor respective.
Pentru persoana nominalizatd in functia punctatd pentru dovedirea experientei si a
functiei se vor prezenta in cadrul propunerii tehnice documente suport care sa ateste functia si

experienta - CV si recomandari emise de Beneficiar/Angajator pentru fiecare contract prezentat
in vederea acorddrii punctajului.

Punctaj maxim total 100

lerarhia ofertelor este stabilita pe baza obtinerii celui mai mare punctaj total. O oferta
poate obtine un numar maxim 100 puncte.

Contractul este atribuit ofertantului care prezinta oferta care obtine cel mai mare
punctaj.

Director Executiv DAP,

Gheorghe PROCA
A

—
Sef serviciu Achizitii Publice,
Mirela-Genina PREDA

Consilier achizitii publice,
\ Mariana MADULARU
/I




