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APROBAT,
PRESEDINTE
MARIAN PAVEL

CAIET DE SARCINI

privind achizitia serviciilor de verificare proiect tehnic prin verificatori de proiect
atestati, pentru proiectul “ Cresterea eficientei energetice a Cladirii Administrative din strada
Razoare nr. 3"

Caietul de sarcini face parte integrantd din documentatia de atribuire §i constituie ansamblul
cerintelor pe baza carora se elaboreazd de cdtre fiecare ofertant propunerea tehnicd.
Cerintele impuse vor fi considerate ca fiind minimale. In acest sens orice ofertd prezentatd, care se
abate de la prevederile Caietului de sarcini, va fi luatd in considerare, dar numai in mdasura in care
propunerea tehnicd presupune asigurarea unui nivel calitativ superior cerintelor minimale din caietul
de sarcini

1.Obiectivul de investitie: Cresterea eficientei energetice a Cladirii Administrative din
strada Razoare nr. 3%, Loc Slobozia, Jud:lalomita.

- Sursa de finantare: POR 2014-2020, Axa prioritara 3- Sprijinirea eficientei energetice, a
gestionarii inteligente a energiel si a utilizarii energiei din resurse regenerabile in
infrastructurile publice, inclusiv in cladirile publice si in sectorul locuintelor.

- COD SMIS 2014+: 140202

- CPV:71328000-3 — Servicii de verificare a proiectelor de structuri portante

2. Autoritatea contractanta

Titularul investitiei : Judetul lalomita, cu sediul in str. Piata Revolutiei nr.l, Slobozia, judetul
Talomita, tel/fax: 0243-230200/0243-230250.
Beneficiarul investitiei : Judetul Talomita,

JUDETUL IALOMITA - Piata Revolutiei, nr. 1, Municipiul Slobozia.

3. Obiectul Contractului - Denumirea serviciilor achizitionate:
Servicii de verificare proiect tehnic prin verificatori de proiect atestati pentru obiectivul:

Consillul Judetean lalomita

i

10000118648
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“ Cresterea eficientei energetice a Cladirii Administrative din strada Razoare nr.3

4. Necesitatea achizitionarii serviciilor care fac obiectul acestui contract
Serviciile de verificare proiect prin verificatori de proiect atestati reprezintd o
activitate obligatorie si eligibild aferenta proiectului.

5. Informatii despre proiect

5.1 Obiectivul general al proiectului
Obiective:

-Reducerea consumului de energie;

- Imbunatatirea performantelor energetice;

- Reducerea consumului termic;

-Scaderea emisiilor de gaze cu efect de sera;

-Scaderea costurilor de intretinere;

-Sporirea confortului pentru utilizatorii obiectivului de investitii.

In vederea atingerii tintei obiectivului de investitii se vor realiza urmatoarele lucrari conform DALT:

» Interventii la anvelopa cladirii;
-termoizolarea peretilor exteriori din zidarie ( in doua variante: 1, cu polistiren expandat EPS cu

grosimea de 10 c¢m si tencuiala izoheat de 3 em grosime; 2, cu poliuretan rigid, de 5 cm grosime, izoheat
de 5 cm grosime si tencuiala decorativa de lem grosime);

-Termoizolarea planseului catre podul neincalzit ( cu poliuretan de 10 cm grosime si tencuiala izoheat
de 5 cm grosime);

-Se va monta pardoseala de trafic greu peste termosistem de 5 c¢cm pe pardoseala poliuretanica
autonivelanta de 3mm grosime;

-Inlocuirea tampalriei vechi de lemn, cu tamplarie moderna din profile PVC cu geam termoizolanta;

-Executarea de lucrari la acoperis: se va realiza acoperisul pentru dotarea cu elemente de sustinere a
panourilor fotovoltaice, conform legii 7/2020;

-lucrari la suprafetele vitrate: pentru maximizarea iluminatului natural se va dezafecta zidaria din
caaracmida de tip NEVADA, care va fi inlocuita cu tamplarie din profile PVC cu geam termoizolant.
Acelasi tip de tamplarie se va utiliza si pentru inlocuirea partilor vitrate neconforme cu proiectul (
tampalrie de tip vechi);

De asemenea pe partea de vest a tronsonului 2 se vor monta 2 tunele de lumina pentru cresterea
confortului vizual pe holurile de legatura dintre tronsoane.

»  Lucrari de amenajare interioara a cladirii:
-Amenajare birouri la parterul si la etajul 2 al tonsonului 1, prin recompartimentare interioara, care nu
implica interventii la structura de rezistenta.

» Interventii la instalatii:
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_Pentru instalatia de incalzire: 'implemetarea unui sistem de incalzire cu 2 pompe de caldura, cu foraj
vertical;

-Pentru instalatia de preparare apa calda menajera; instalarea a 2 panouri termosolare si a unui buffer

( stocator de energie), de 80 litri si pastrarea actualului sistem ( cu boilere electrice)

-Pentu instalatia de HVAC ( ventilatii si aer conditionat): implementarea unui sistem de ventilare
mecanica cu 27 de unitati de ventilare independente si recuperator de caldura;

-Pentru instalatia de iluminat: inlocuirea lampilor eistente cu un sistem de iluminat cu lampi LED.

»  Reparatii si remedierea avariilor si degradarilor:

-Repararea/refacerea finisajelor interioare;

-Remedierea defectelor din elementele de beton armat;

-Refacerea sistemului de evacuare a apei din precipitatii ( jgheaburi si burlane) astfel incat, pentru
evitarea infiltratiilor la fundatii, apa sa fie eliminata cat mai departe de cladire;

-reparatia trotuarelor perimetrale si atansarea rostului dintre trotuar si cladire.

Rezultate previzionate:

-Nivel anual estimat al gazelor cu efect de sera (echivalent tone de CO2) initial 60.806 - final 13.339;
-Nivel anual estimat al gazelor cu ef.de sera echivCO2(kgCO2/m2/an) initial 68,346 - final 14.994;
-Reducerea gazelor cu efect de sera: Scadere anuala estimata a gazelor cu efect de sera echiv tone CO2
47,467,

-Scaderea anuala estimata a gazelor cu efect de sera kgCO2/m2/an este de 53,352;

-Consum anual energie primara (kWh/an) initial 291898.693 - final 47450.150;

-Eficienta energetica: Scadere a consumului anual de energie primara al cladirilor publice 244448.543
KWh/an;

-Scadere consum anual specific energie primara (surse neregenerabile) (kWh/m2/an) total 274,659
Incalzire / racire 267,677;

-Consumul anual de energie finala In cladirea publica (surse neregenerabile) (tep) inceput 20.4 final
3212;

-Scadere consum anual de energie finala in cladirile publice(din surse neregenerabile)(tep) 17,188;
-Consumul anual specific de energie primara (surse neregenerabile) (kWh/m2/an) total, inceput 328.094
- final 53.435 din care: * pentru incalzire/racire inceput 301,239 - final 33,562;

-Consumul anual de energie primara utilizaind surse regenerabile (kWh/an) total, inceput O - final 134,75
din care: * pentru incalzire/racire inceput 0 - final 133,08 + pentru preparare apa calda de consum
inceput 0 - final 0,021 « electric inceput O - final 1,652;

-Numarul cladirilor care beneficiaza de masuri de eficientizare enerrgetica inceput 0, - final 1; Proiectul
prevede masuri de interventie ce conduc la un procentaj de consum din surse regenerabile din consumul
total de energie primara de 71.88% dupa aplicarea masurilor in varianta 2 poliuretan.
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Caracteristicile _tehnice / indicatorii _de performanta ale cladivii ce wrmeazd sd fie
REABILITATA, sunt parte integrantd a documentafiei de atribuire, aceste informatii regasindu-se lu
nivelul Documentatiei de Avizare a Lucrdrilor de Interventie.

6. Descrierea serviciilor — cerinte solicitate

Serviciile solicitate in cadrul contractului de prestari servicii, constau in:
- Asigurarea verificarii proiectelor tehnice in conformitate cu prevederile Legii 10/1995
pentru lucrdrile de investitii din cadrul Proiectului.
- Activitati desfasurate in cadrul Constractului de prestari servicii:

* Asigurarea verificarii tehnice necesare a proiectelor tehnice (PT) aferente lucrarilor de
investitii, prin specialisti verificatori de proiecte atestati,

» Asigurarea nivelului de calitate corespunzdtor al proiectelor tehnice (PT) in
conformitate cu cerintele si particularitatile proiectului;

» Asigurarea verificarii tehnice de calitate a documentatiilor tehnice privind proiectul
pentru autorizarea lucrarilor de construire (PAC);

» Asigurarea serviciilor de catre verificatorii de proiecte pe perioada de executie, in
cazul in care vor apdrea modificari ale proiectului tehnic (este obligatoriu ca acestea si
fie insusite de catre verificatorii de proiecte);

Procedura de verificare a documentatiilor presupune urmétoarele:

e Prestatorului i se vor pune la dispozitie, prin grija autoritdtii contractante,
documentatiile tehnice in trei exemplare originale asa cum au fost ele elaborate de
citre proiectant incluzand dar nelimitdndu-se la: proiect tehnic - PT, proiect
pentru autorizarea lucrarilor de construire — PAC, caiet de sarcini - CS, detalii de
executie - DDE, dispozitii de santier, studii geotehnice, breviare de calcul, liste de
cantitati, etc. vizand obiectivul de investitii inclus in Proiect.

o In termen de maxim 15 zile de la primirea documentatiei prestatorul va inainta
autoritdtii contractante un raport de analiza care va cuprinde observatiile,
recomandarile, completdrile si alte elemente considerate necesare pentru ca acesta
sd poatd atestata, prin semnarea si stampilarea documentatiei, faptul cd aceasta
este corespunzatoare din punct de vedere al cerintelor stabilite in lege, valabile la
data efectudrii verificarii.

e Raportul de verificare se va transmite, prin grija autoritdtii contractante,
proiectantului, care va completa si integra eventualele observatii, daca este cazul.
Prestatorul va furniza proiectantului toate clarificdrile necesare cuprinse in
raportul de verificare.

e Eventualele litigii dintre verificatorul tehnic atestat si proiectant vor fi rezolvate
de cidtre un expert tehnic de calitate. Decizia expertului este obligatorie pentru
ambele parti, iar rdspunderea revine acestuia.

o In termen de maxim 5 zile de la transmiterea documentatiei revizuite de ctre
proiectant (in 3 exemplare), conform celor consemnate in raportul de analiza,
prestatorul va emite referatul de verificare si documentatia semnatd si
stampilatd, confirmand astfel ca aceasta este corespunzitoare din punct de vedere
al cerintelor stabilite in lege, valabile la data efectudrii verificarii.

4
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e In perioada de asistentd tehnici asigurati de proiectant, prestatorul va asigura
verificarea eventualelor modificari aduse documentatiei tehnice prin elaborarea
raportului de verificare in termen de maxim 2 zile lucrdtoare de la inaintarea
documentatiei; prestatorul va intocmi referatul de verificare, in termen de maxim
2 zile lucratoare de la inaintarea documentatiei revizuite.

In cadrul procedurii de verificare a proiectelor, prestatorul va analiza minim:

¢ dacd documentatia contine toate piesele scrise si desenate ale proiectului;

e dacd piesele scrise sunt corelate cu piesele desenate (inclusiv cu caietele de sarcini
si listele de cantitati);

e dacd documentatia indeplineste criteriile de satisfacere a cerintelor esentiale de
calitate;

e dacd documentatia respectd prevederile reglementdrilor tehnice aplicabile
proiectului, valabile la data verificarii;

e conform prevederilor art. 9 din H.G. nr. 925 din 20 noiembrie 1995 pentru
aprobarea Regulamentului de verificare si expertizare tehnicd de calitate a
proiectelor, a executiel lucrarilor si a constructiilor ,,Verificatorul de proiecte
atestat are obligatia ca, in cadrul verificdrilor pe care le efectueazi, sa urmareasca:

o datele privitoare la conditiile specifice de amplasament si conditiile de
exploatare tehnologica;

o modul de respectare a reglementdrilor tehnice in vigoare, referitor la
cerintele previzute de lege, in functie de categoria de importanta a
constructiei, pe toatd durata de viata a constructiilor, inclusiv in faza de
postutilizare.”

Raportul de analizi va contine minim:

e Listd documente originale analizate — se vor mentiona titlul documentului,
elaborator, data elaborarii;

o Identificarea problemelor existente si potentiale care rezultd din documentatia
verificatd si care pot afecta implementarea proiectului;

e Constatdrile verificatorului de proiecte — documentatia scrisd si desenatd: grad de
completitudine, cu specificarea elementelor lipsa, dupa caz;

e Analiza modificdrii solutiei tehnice in perioada de asistentd tehnicd acordatd de
proiectant;

e Concluzii si recomandari ale prestatorului privitoare la documentatie.

Pe parcursul verificarii documentatiilor tehnice, prestatorul va semnala autoritatii
contractante si proiectantului problemele identificate sau neconformitéti cu prevederile legale
in vigoare din documentatie, astfel incédt in cel mai scurt timp posibil, proiectantul si poata
aduce modificarile/completarile necesare la documentatia existenta.

Data fiind natura contractului de servicii prestatorul va asigura un personal minim
obligatoriu format din specialisti verificatori de proiecte atestati conform Ordinului
Ministrului Lucrdrilor Publice, Transporturilor si Locuinte nr. 777 din 26 mai 2003 pentru
aprobarea reglementirii tehnice "Indrumitor pentru atestarea tehnico-profesionald a
specialistilor cu activitate in constructii”, pentru urmatoarele domenii:

e-mail: cji@cicnet.ro
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* Al — Rezistenta si stabilitate la solicitari statice, dinamice , inclusive cele seismice pentru
constructii civile industrial si agrozootehnice cu structure de rezistenta din beton, beton armat
si zidarle;

* Bl - Siguranta In exploatare pentru constructii: civile, industriale, agrozootehnice;

e ( — Securitatea la incendiu;

e D- sanatatea oamenilor; si protectia mediului pentru toate domeniile;

e [ —Izolare termica, hidrofuga si economie de energie pentru toate domeniile;

e T - protectie impotriva zgomotului pentru toate domeniile;

e Is- [giena, sanitate si mediu pentru toate domeniile;

e [t- Instalatii termice;

e [g— Instalatii de gaze;

e [e - Instalatii electrice.

Verificatorii de proiect trebuie sa fie independenti fatd de proiectant, conform art. 14
din Hotararea de Guvern nr. 925/1995 pentru aprobarea Regulamentului de verificare si
expertizd tehnica de calitate a proiectelor, a executiei lucrdrilor si a constructiilor.
., Verificatorul tehnic atestat nu poate stampila ( verifica ) proiectele intocmite de el sau la a
caror elaborare a participat”.

Pentru personalul utilizat in indeplinirea contractului vor fi prezentate
autorizatiile/atestatele expertilor propusi pentru indeplinirea contractului, pentru
demonstrarea calificarilor solicitate. Toate referirile la diplome / atestate, etc., se vor citi cu
mentiunea ,,sau echivalent”.

Certificatul constatator in forma extinsa emis de Oficiul Registrului Comertului din
care sa rezulte obiectul de activitate.

- Certificatul de inregistrare emis de Oficiul Registrului Comertului ( copie conform cu
originalul).
- Un verificator de proiecte poate cumula mai multe domenii de atestare.

In conformitate cu Legea nr. 10/1995 privind calitatea in constructii cu modificarile si
completarile ulterioare art. 13, autoritatea contractantd are obligatia de a asigura verificarea
proiectelor prin specialisti verificatori de proiecte atestati respectdnd urmatoarele:

- alin (1) - verificarea proiectelor privind respectarea reglementirilor tehnice referitoare
la cerintele fundamentale aplicabile se efectueaza de catre specialisti verificatori de proiecte
atestati pe domenii/subdomenii si specialitati, altii decat specialistii elaboratori ai proiectelor.
Verificatorul de proiect atestat nu poate verifica si stampila proiectele intocmite de el,
proiectele la a cdror elaborare a participat sau proiectele pentru care, in calitate de expert
tehnic atestat, a elaborat raportul de expertiza tehnica,

- alin. (2) Se interzice aplicarea proiectelor si a detaliilor de executie neverificate in
conditiile alineatului precedent.

Verificarea tehnicd de calitate a proiectelor are ca scop realizarea unor constructii care

sd corespunda calitativ cel putin unor niveluri minime de performanta prevazute in Legea nr.

10/1995 privind calitatea in constructii, cu modificdrile ulterioare, conform exigentelor, astfel:
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Prestatorul va utiliza toate documentatiile puse la dispozitie doar in scopul solicitat si
cu pastrarea confidentialitatii. Prestatorul este obligat sd asigure verificarea proiectelor tehnice
incadrandu-se in termenele de predare prevadzute in contract.

6.1 Responsabilititile prestatorului

In conformitate cu prevederile Legii 10/1995, cu modificdrile si completirile
ulterioare, investitorii au obligatia de a asigura verificarea proiectelor tehnice (PT) prin
specialisti verificatori de proiecte atestati. Asfel, Autoritatea contractantd, prin intermediul
Contractului de servicii, urmareste sa asigure verificarea din punct de vedere tehnic si
calitativ, precum si certificarea conformitdtii cu prevederile legale in vigoare ale proiectelor
tehnice (PT) si ale documentatiilor tehnice pentru autorizarea executiei lucrarilor (PAC)
aferente investitiei.

Prestatorul va asigura un numadr suficient de specialisti verificatori de proiecte atestati,
in conformitate cu scopul lucrdrilor de investitii, astfel incit sd se asigure atingerea
rezultatelor si indeplinirea obiectivelor contractului in termenele prevazute de acesta.
Verificatorii de proiecte vor fi atestati de citre MDRAP/MDRT/MDLPTL.

Verificatorul de proiecte va efectua verificarea numai pentru cerintele — exigentele si
in specialitatile pentru care a fost atestat.

Verificatorul de proiecte va semna si stampila documentele scrise si desenate numai in
care documentatia supusd verificarii este corespunzétoare din punct de vedere al cerintelor din
prevederile legale.

Verificatorul de proiecte nu poate verifica proiectele intocmite de acesta sau la a caror
elaborare a participat.

Verificatorii de proiecte atestati rdspund in mod solidar cu proiectantul in ceea ce
priveste conformarea cu legislatia in vigoare.

Verificatorul de proiecte atestat va informa proiectantul si autoritatea contractantd cu
privire la orice aspect de neconformitate cu prevederile legale in vigoare a documentatiei
supuse analizei sale.

Pe toati perioada de derulare a contractului, prestatorul de servicii va respecta
urmatoarele principii profesionale si de performanta:

a. va demonstra autoritdtii contractante cd detine competente profesionale asumarii

calitdtii de prestator al serviciilor contractate;

b. prin semnarea contractului de servicii, prestatorul recunoaste atdt importanta
serviciillor pe care trebuie sd le furnizeze, cédt si constrangerile financiare,
materiale, de personal si pe cele legate de termenele de realizare a proiectului;

c. vaactiona pe baza standardelor profesionale, de competentd si de calitate care vor
asigura indeplinirea obiectivelor contractului la termen si in limita fondurilor
alocate.

d. vaactiona pro-activ in ceea ce priveste indeplinirea obiectivelor contractului;

e. prestatorul va fi rispunzitor pentru asigurarea tuturor dotarilor si echipamentelor
necesare personalului sdu implicat in desfasurarea activitdtilor, in vederea
atingerii obiectivelor contractului de servicii.

Obligatii si raspunderi ale verificatorilor de proiecte, conform prevederilor Legii nr.

10/1995 privind calitatea in constructii, republicatd, cu modificarile si completarile ulterioare:
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- ART. 24 Cheltuielile generate de efectuarea unor lucrdri suplimentare fatd de
documentatia tehnico-economica aprobatd, ca urmare a unor erori de proiectare, sunt
suportate de proiectant/proiectantul coordonator de proiect si proiectantii pe specialitati,
persoane fizice sau juridice, in solidar cu verificatorii proiectului, la sesizarea justificatd a
investitorului si/sau a beneficiarului in baza unui raport de expertiza tehnica elaborat de un
expert tehnic atestat.

- ART. 26 (1) Specialistii verificatori de proiecte atestati raspund in mod solidar cu
proiectantul in ceea ce priveste asigurarea nivelului de calitate corespunzitor cerintelor
proiectului.

Prestatorul raspunde in mod solidar cu proiectantul in ceea ce priveste asigurarea
nivelului de calitate corespunzitor cerintelor esentiale ale Proiectului, precum si in ceea ce
priveste conformarea cu legislatia si reglementérile tehnice in vigoare la data verificarii
documentatiei.

7. Durata contractului

Durata de prestare a serviciilor de verificare a Proiectului Tehnic de catre verificator
de proiecte atestati este de 30 zile de la data transmiterii documentatiei tehnice cétre prestator.
Activitatea de verificare proiect prin verificatori de proiect atestati se va desfasura pe

toatd perioada de implementare a proiectului : “ Cresterea eficientei energetice a Cladirii
Administrative din strada Razoare nr. 3”

Contractul de achizitie publicd avand ca obiect servicii de verificare proiect prin
verificatori de proiect atestati pentru proiectul mai sus mentionat intrd in vigoare la data
semnarii de catre ambele parti si produce efecte pe toatd perioada de executie a lucrdrilor si se
termind dupd emiterea procesului verbal de receptie la terminarea lucrérilor. Perioada de
executie a lucrdrilor este de /16 /uni de la semnarea contractului de executie lucrari.

In cazul in care perioada de executie a lucrdrilor se va prelungi, contractul se va
prelungi de drept pentru aceeasi perioada fira alte costuri suplimentare.

Autoritatea Contractantd isi rezerva dreptul de prelungire a duratei totale de prestare a
serviciilor in functie de derularea contractului de lucrari.

Pentru asigurarea serviciilor de citre verificatorii de proiecte in perioada de executie,
in cazul in care vor aparea modificari ale proiectului tehnic, termenul de predare a
documentelor verificate este de 5 zile.

8. Alegerea criteriului de atribuire

Criteriul aplicat pentru atribuirea contractului de achizitie publici: pretul cel
mai sciazut.

9. Propunerea tehnica
Serviciile solicitate de Autoritatea Contractantd sunt: servicii de verificare proiect prin

verificatori de proiect atestati pentru proiectul “ Cresterea eficientei energetice a Cladirii
Administrative din strada Razoare nr. 3%,



Member of CI5Q Federation

ROMANIA

RIJA SIMTEX ()

CONSILIUL JUDETEANIALOMITA

CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEM

150 9001

Tel.: 0243 230200

Fiis 0208 00 Slobozia - Piata Revolutiei Nr. 1

web: www.cicnet.ro
e-mail: cji@cicnet.ro

Propunerea tehnicd va fi intocmita clar si concis, respectind prezentul caiet de sarcini
si va contine urmatoarele:
- Lista activitdtilor considerate a fi necesare pentru indeplinirea obiectivelor
contractului;

10.Propunerea financiara
Propunerea financiara va contine:
-Formularul de oferti;
Ofertantul are obligatia de a prezenta pretul (fird TVA) in lei si TVA separat.
Pretul contractului rimane ferm in lei (nu se actualizeazi, pe toatd durata de indeplinire a
acestuia.

11.Modalitati de plata:

Pe baza proceselor verbale de predare-primire, autoritatea contractantd va intocmi un
proces-verbal de receptie calitativ si cantitativ semnat de autoritatea contractant.

Prestatorul va emite factura in functic de activitdtile realizate si acceptate de
autoritatea contractantd. Pe parcursul deruldrii contractului de prestari servicii, ofertantul
devenit contractor nu este indreptatit sd pretinda autoritatii contractante efectuarea de plati
decat aferente serviciilor prestate in cadrul contractului.

Achizitorul va plati contravaluarea serviciilor prestate de cdtre prestator, dupa
receptionarea acestora fara obiectiuni, in termen de 30 de zile de la data acceptarii facturii
de cdtre autoritatea contractantd

12. Riscuri:

In pregdtirea Ofertei, Ofertantii trebuie sd aibd in vedere cel putin riscurile descrise in

continuare.

Riscurile cu cea mai mare probabilitate de aparitie pe perioada derularii Contractului,
identificate de Autoritatea Contractantd in etapa de pregitire a documentatiei de atribuire, pot
consta in:

Nr.
Riscuri identificate Masuri de gestionare
crt
I. | Existenta de omisiuni in documentele puse la | Documentele care au fost omise se pun la

dispozitie ~ de  Autoritatea  Contractantd, | dispozitia contractantului, prin intermediul
neidentificate pana la momentul initierii acestei | clarificirilor emise de citre acesta.
proceduri;

2. | Neincadrarea 1in termenul stabilit pentru | Riscul rezilierii contractului ca urmare a

finalizarea serviciilor prin Contractul ce rezulti

neindeplinirii obligatiilor sau a indeplinirii

din aceasta achizitie; necorespunzatoare/tardive a  obligatiilor
contractantului  implicat in derularea
proiectului. Poate fi prevenit printr-o
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colaborare foarte stransd si permanentd
intre cei doi factori si prin monitorizarea
atentd a contractului.

3. | Aparitia de solicitari specifice ale finantatorului
(OI/AM POR).

Monitorizarea in permanenta a
schimbarilor legislative, estimarea
impactului  posibil asupra proiectului,
luarea  masurilor  necesare  pentru
minimizarea efectelor asupra proiectului.
Pentru a nu se ajunge la dispute intre
partile contractante pe perioada derularii
contractului se vor depune toate eforturile
pentru a rezolva pe cale amiabild, prin
tratative directe, orice neintelegere.

4. | Addugarea de activitati in functie de progresul
activitdtilor

Pe durata indeplinirii contractului, partile
implicate au dreptul de a conveni asupra
modificdrii clauzelor contractului, prin act
aditional, 1In situatia aparitiei  unor
circumstante (addugarea de activititi) ce nu
au putut fi previzute la semnarea
contractului.

Contractantul trebuie sa aibd in vedere aceste riscuri.

Pentru riscurile incluse in acest capitol, Autoritatea Contractantd nu va accepta solicitari
ulterioare de reevaluare a conditiilor din Propunerea Financiard si/sau Tehnicd, respectiv de
modificari la contract, daca Oferta Contractantului nu a inclus diligentele necesare, respectiv
includerea de misuri pentru eliminarea sursei de risc sau diminuarea impactului acestuia.

13.Alte informatii:

Mentiondm ci orice specificatie tehnica din prezentul caiet de sarcini care duce citre
un anumit produs, origine, sursd, procedeu special, o marcd de fabrica sau comert, un brevet
de inventie sau o licenta de fabricatie va fi interpretata prin ,,sau echivalent”

Ofertantii care nu vor aborda si detalia cel putin aspectele solicitate in prezentul caiet
de sarcini vor fi respinsi din procedura de atribuire, propunerea tehnicd fiind declaratd

neconforma.

Pe parcursul indeplinirii contractului, se vor respecta obligatiile referitoare la
conditiile de munca si protectia muncii prevazute de Codul Muncii, Legea 319/2006 si HGR

1425/2006.

Informatii detaliate privind reglementarile care sunt in vigoare la nivel national ce se
refera la conditiile de munca si protectia muncii, securitatii si sanatatii in munca, se pot obtine
de la Inspectia Muncii sau de pe site-ul: http://www.inspectmun.ro.
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la conditille de mediu, se pot obtine de la Ministerul Mediului sau de pe siteul:
http://www.mmediu.ro

Director Executiv,
Vlad Cristian

I/Rd
Samit MjHaela
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