

ANEXA 1 - SCENARIUL I RECOMANDAT

Proiectant,
INTERGROUP ENGINEERING S.R.L.
Bd.N.Tifulescu, nr.14, Bl.21, Sc.A, Et.1, Ap.4, sector 1, Bucuresti
Nr.Reg.Com - J40/6798/2000
CUI - RO13215737
Cont - RO79RZBR0000060016712071, Raiffeisen Bank
Tel/fax: 021/319.48.54/55


DEVIZ GENERAL SCENARIUL I RECOMANDAT				
"MODERNIZARE DRUM JUDEȚEAN DJ201, TRONSON OREZU (INTERSECȚIE DJ201B) - PIERSICA - BORDUȘELU (IEȘIRE LOCALITATE)"				
Nr.crt	Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli	Valoare fara TVA*	TVA	Valoare cu TVA
1	2	lei	lei	lei
3	4	5		
CAPITOLUL 1 Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului				
1.1	Obținerea terenului	0	0	0
1.2	Amenajarea terenului	0	0	0
1.3	Amenajări pentru protecția mediului și aducerea terenului la starea inițială	2.067.000,00	392.730,00	2.459.730,00
1.4	Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilitatilor	0	0	0
Total capitol 1		2.067.000,00	392.730,00	2.459.730,00
CAPITOLUL 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii				
Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare		0	0	0
Total capitol 2		0	0	0
CAPITOLUL 3 Cheltuieli pentru proiectare și asistența tehnică				
3.1	Studii	40.400,00	7.676,00	48.076,00
3.1.1	Studii teren	30.400,00	5.776,00	36.176,00
3.1.2	Raport privind impactul asupra mediului	-	-	-
3.1.3	Alte studii specifice	10.000,00	1.900,00	11.900,00
3.2	Documentații-suport și cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații	14.000,00	2.660,00	16.660,00
3.3	Expertiză tehnică	4.950,00	940,50	5.890,50
3.4	Certificarea performanțelor energetice și auditul energetic al clădirilor	-	-	-
3.5	Proiectare	1.321.100,00	251.009,00	1.572.109,00
3.5.1	Tema de proiectare	0	0	0
3.5.2	Studii de fezabilitate	0	0	0
3.5.3	Studiu de fezabilitate/documentație de avizare a lucrărilor de intervenții și deviz general	50.100,00	9.519,00	59.619,00
3.5.4	Documentații tehnice necesare în vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizațiilor	35.000,00	6.650,00	41.650,00
3.5.5	Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție	59.000,00	11.210,00	70.210,00

DEVIZ GENERAL SCENARIUL I RECOMANDAT				
"MODERNIZARE DRUM JUDEȚEAN DJ201, TRONSON OREZU (INTERSECȚIE DJ201B) - PIERSICA - BORDUȘELU (IEȘIRE LOCALITATE)"				
Nr.crt	Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli	Valoare fara TVA*	TVA	Valoare cu TVA
		lei	lei	lei
1	2	3	4	5
3.5.6	Proiectul tehnic și detalii de execuție	1.177.000,00	223.630,00	1.400.630,00
3.6	Organizarea procedurilor de achiziție	0	0	0
3.7	Consultanta	276.000,00	52.440,00	328.440,00
3.7.1	Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții	240.000,00	45.600,00	285.600,00
3.7.2	Auditul financiar	36.000,00	6.840,00	42.840,00
3.8	Asistența tehnică	382.500,00	72.675,00	455.175,00
3.8.1	Asistența tehnică din partea proiectanțului	112.500,00	21.375,00	133.875,00
3.8.1.1	pe perioada de execuție a lucrărilor	90.000,00	17.100,00	107.100,00
3.8.1.2	pentru participarea proiectanțului la fazele incluse în programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către ISC	22.500,00	4.275,00	26.775,00
3.8.2	Dirigenție de șantier	270.000,00	51.300,00	321.300,00
Total capitol 3		2.038.950,00	387.400,50	2.426.350,50
CAPITOLUL 4 Cheltuieli pentru investiția de bază				
4.1	Construcții și instalații	27.180.270,00	5.164.251,30	32.344.521,30
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale	-	-	-
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj	-	-	-
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport	-	-	-
4.5	Dotări	-	-	-
4.6	Active necorporale	-	-	-
Total capitol 4		27.180.270,00	5.164.251,30	32.344.521,30
CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli				
5.1	Organizare de șantier	481.600,00	91.504,00	573.104,00
5.1.1	Lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier	180.000,00	34.200,00	214.200,00
5.1.2	Cheltuieli conexe organizării șantierului	301.600,00	57.304,00	358.904,00
5.2	Comisioane, cote, taxe, costul creditului	323.900,00	0	323.900,00
5.2.1	Comisiunile și dobânzile aferente creditului bancii finanțatoare	0	0	0
5.2.2	Cota aferentă ISC pentru controlul calității lucrărilor de construcții	147.200,00	0	147.200,00
5.2.3	Cota aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism și pentru autorizarea lucrărilor de construcții	29.500,00	0	29.500,00
5.2.4	Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC	147.200,00	0	147.200,00
5.2.5	Taxe pentru acorduri, avize conforme și autorizatia de construire/desființare	0	0	0
5.3	Cheltuieli diverse și neprevăzute	3.060.500,00	581.495,00	3.641.995,00
5.4	Cheltuieli pentru informare și publicitate	20.000,00	3.800,00	23.800,00

DEVIZ GENERAL SCENARIUL I RECOMANDAT				
"MODERNIZARE DRUM JUDEȚEAN DJ201, TRONSON OREZU (INTERSECȚIE DJ201B) - PIERSICA - BORDUȘELU (IEȘIRE LOCALITATE)"				
Nr.crt.	Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli	Valoare fara TVA*	TVA	Valoare cu TVA
		lei	lei	lei
1	2	3	4	5
Total capitol 5		3.886.000,00	676.799,00	4.562.799,00
CAPITOLUL 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste				
6.1	Pregătirea personalului de exploatare	0	0	0
6.2	Probe tehnologice și teste	0	0	0
Total capitol 6		0	0	0
TOTAL GENERAL		35.172.220,00	6.621.180,80	41.793.400,80
din care C+M (1.2+1.3+1.4+2+4.1+4.2+5.1.1)		29.427.270,00	5.591.181,30	35.018.451,30

Data: 20 august 2021

Intocmit,
INTERGROUP ENGINEERING SRL



Beneficiar/investitor,
Consiliul Județean Ialomița

Handwritten signature

Proiectant: INTERGROUP ENGINEERING S.R.L.

Adresa: Bd.N.Titulescu, nr.14, Bl.21, Sc.A, Et.1, Ap.4, sector 1, Bucuresti

Nr.Reg.Com: J40/6798/2000, **CUI:** RO13215737

Tel/fax: 021/319.48.54/55, **Email:** office@intergroup.ro

DEVIZ GENERAL al obiectivului de investiții " MODERNIZARE DRUM JUDEȚEAN DJ201, TRONSON ŌREZU (INTERSECȚIE DJ201B) - PIERSICA - BORDUSELU (IESIRE LOCALITATE) - TRONSON I = km35+400 (km 35+400 intabulat) - km 36+377				
Nr.cri.	Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli	Valoare fara TVA	TVA	Valoare cu TVA
		lei	lei	lei
1	2	3	4	5
CAPITOLUL 1 Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului				
1.1	Obtinerea terenului	-	-	-
1.2	Amenajarea terenului	-	-	-
1.3	Amenajari pentru protectia mediului si aducerea terenului la starea initiala	369.330,00	70.172,70	439.502,70
1.4	Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor	-	-	-
Total capitol 1		369.330,00	70.172,70	439.502,70
CAPITOLUL 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii				
Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare		-	-	-
Total capitol 2				
CAPITOLUL 3 Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica				
3.1	Studii	4.040,00	767,60	4.807,60
3.1.1	Studii teren	3.040,00	577,60	3.617,60
3.1.2	Raport privind impactul asupra mediului	-	-	-
3.1.3	Alte studii specifice	1.000,00	190,00	1.190,00
3.2	Documentatii-suport si cheltuieli pentru obtinerea de avize, acorduri si autorizatii	1.400,00	266,00	1.666,00
3.3	Expertizare tehnica	450,00	85,50	535,50
3.4	Certificarea performantei energetice si auditul energetic al cladirilor	-	-	-
3.5	Proiectare	117.310,00	22.288,90	139.598,90
3.5.1	Tema de proiectare	-	-	-
3.5.2	Studiu de fezabilitate	-	-	-
3.5.3	Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrarilor de interventii si deviz general	5.010,00	951,90	5.961,90
3.5.4	Documentatii tehnice necesare in vederea obtinerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor	5.000,00	950,00	5.950,00
3.5.5	Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de executie	5.000,00	950,00	5.950,00
3.5.6	Proiectul tehnic si detalii de executie	102.300,00	19.437,00	121.737,00
3.6	Organizarea procedurilor de achizitie	-	-	-
3.7	Consultanta	138.000,00	26.220,00	164.220,00
3.7.1	Managementul de proiect pentru obiectivul de investitii	120.000,00	22.800,00	142.800,00
3.7.2	Auditul financiar	18.000,00	3.420,00	21.420,00
3.8	Asistenta tehnica	112.700,00	21.413,00	134.113,00


DEVIZ GENERAL al obiectivului de investitii " MODERNIZARE DRUM JUDEȚEAN DJ201, TRONSON OREZU (INTERSECȚIE DJ201B) - PIERSICA - BORDUȘELU (IEȘIRE LOCALITATE) " - TRONSON I = km35+400 (km 35+400 intabulat) - km 36+377				
Nr.crt.	Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli	Valoare fara TVA*	TVA	Valoare cu TVA
		lei	lei	lei
1	2	3	4	5
3.8.1	Asistenta tehnica din partea proiectantului	22.700,00	4.313,00	27.013,00
3.8.1.1	pe perioada de executie a lucrarilor	15.200,00	2.888,00	18.088,00
3.8.1.2	pentru participarea proiectantului la fazele incluse in programul de control al lucrarilor de executie, avizat de catre ISC	7.500,00	1.425,00	8.925,00
3.8.2	Dirigentie de santier	90.000,00	17.100,00	107.100,00
Total capitol 3		373.900,00	71.041,00	444.941,00
CAPITOLUL 4 Cheltuieli pentru investitia de baza				
4.1	Constructii si instalatii	2.130.050,00	404.709,50	2.534.759,50
4.1.1	Deviz DO1 (1) - TIP 7N(4N) 6366 Tronson I	2.021.760,00	384.134,40	2.405.894,40
4.1.2	Deviz DO2 (1) - TIP 1N 443 Tronson II	-	-	-
4.1.3	Deviz DO3 (1) - TIP 2N 345 Tronson II	-	-	-
4.1.4	Deviz DO4 (1) - TIP 3N 1082 Tronson II	-	-	-
4.1.5	Deviz DO5 (1) - TIP 4N 3472 Tronson II	-	-	-
4.1.6	Deviz DO6 (1) - TIP 5N 394 Tronson II	-	-	-
4.1.7	Deviz DO7 (1) - TIP 5R 1722 Tronson II	-	-	-
4.1.8	Deviz DO8 (1) - TIP 6R 402 Tronson II	-	-	-
4.1.9	Deviz DO9 (1) - TIP 8R 1227 - TRONSON II	-	-	-
4.1.10	Deviz DO10 (1) - Podete la accese curti DN300 Tronson II	-	-	-
4.1.11	Deviz DO11 (1) - Accese in curti asfaltate Tronson II	-	-	-
4.1.12	Deviz DO12 (1) - Accese in curti betonate Tronson II	-	-	-
4.1.13	Deviz DO13 (1) - Statii autobuz Tronson II	-	-	-
4.1.14	Deviz DO14 (1) - Drumuri laterale	9.750,00	1.852,50	11.602,50
4.1.15	Deviz DO15 (1) - Podete transversale DN801	11.960,00	2.272,40	14.232,40
4.1.16	Deviz DO16 (1) - Podete drumuri laterale DN401	4.550,00	864,50	5.414,50
4.1.17	Deviz DO17 (1) - Semnalizare rutiera	78.130,00	14.844,70	92.974,70
4.1.18	Deviz DO18 (1) - Bornare	3.900,00	741,00	4.641,00
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale	-	-	-
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj	-	-	-
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport	-	-	-
4.5	Dotari	-	-	-
4.6	Active necorporale	-	-	-
Total capitol 4		2.130.050,00	404.709,50	2.534.759,50
CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli				
5.1	Organizare de santier	162.200,00	30.818,00	193.018,00

DEVIZ GENERAL al obiectivului de investiții " MODERNIZARE DRUM JUDEȚEAN DJ201, TRONSON GREZU (INTERSECȚIE DJ201B) - PIERSICA - BORDUȘELU (IEȘIRE LOCALITATE) " - TRONSON I = km 35+400 (km 35+400 intabulat) - km 36+377				
Nr. crt.	Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli	Valoare fara TVA	TVA	Valoare cu TVA
		lei	lei	lei
1	2	3	4	5
5.1.1	Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier	60.000,00	11.400,00	71.400,00
5.1.2	Cheltuieli conexe organizarii santierului	102.200,00	19.418,00	121.618,00
5.2	Comisioane, cote, taxe, costul creditului	28.200,00	-	28.200,00
5.2.1	Comisioanele si dobanzile aferente creditului bancii finantatoare	-	-	-
5.2.2	Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrarilor de constructii	12.800,00	-	12.800,00
5.2.3	Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrarilor de constructii (0,1% * (4.1+5.1.1))	2.600,00	-	2.600,00
5.2.4	Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - CSC	12.800,00	-	12.800,00
5.2.5	Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizatia de construire/desfiintare	-	-	-
5.3	Cheltuieli diverse si neprevazute (10% * (1.2+1.3+1.4+2+3.5+3.8+4))	286.200,00	50.578,00	316.778,00
5.4	Cheltuieli pentru informare si publicitate	-	-	-
Total capitol 5		456.600,00	81.396,00	537.996,00
CAPITOLUL 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste				
6.1	Pregatirea personalului de exploatare	-	-	-
6.2	Probe tehnologice si teste	-	-	-
Total capitol 6		-	-	-
TOTAL GENERAL		3.329.880,00	627.319,20	3.957.199,20
din care C+M (1.2+1.3+1.4+2+4.1+4.2+5.1.1)		2.559.380,00	486.282,20	3.045.662,20

Curs euro/leu (conform BNR)	4,9278
Durata de implementare (luni)	41
Durata de executie (luni)	24

Data curs valutar: 20 august 2021

Proiectant
Intergroup Engineering SRL



Beneficiar,
Consiliul Judetean Ialomita

Blode

Proiectant: INTERGROUP ENGINEERING S.R.L.
Adresa: Bd.N.Titulescu, nr.14, Bl.21, Sc.A, Et.1, Ap.4, sector 1, Bucuresti
Nr.Reg.Com: J40/6798/2000, **CUI:** RO13215737
Tel/fax: 021/319.48.54/55, **Email:** office@intergroup.ro

DEVIZ GENERAL al obiectivului de investitii " MODERNIZARE DRUM JUDETEAN DJ201, TRONSON OREZU (INTERSECȚIE DJ201B) - PIERSICA - BORDUSELU (IESIRE LOCALITATE) " - TRONSON II = km37+816 (km 36+408 intabulat) - km 46-908				
Nr.crt.	Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli	Valoare fara TVA*	TVA	Valoare cu TVA
		lei	lei	lei
1	2	3	4	5
CAPITOLUL 1 Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului				
1.1	Obtinerea terenului	-	-	-
1.2	Amenajarea terenului	-	-	-
1.3	Amenajari pentru protectia mediului si aducerea terenului la starea initiala	1.697.670,00	322.557,30	2.020.227,30
1.4	Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor	-	-	-
Total capitol 1		1.697.670,00	322.557,30	2.020.227,30
CAPITOLUL 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii				
Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare		-	-	-
Total capitol 2				
CAPITOLUL 3 Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica				
3.1	Studii	36.360,00	6.908,40	43.268,40
3.1.1	Studii teren	27.360,00	5.198,40	32.558,40
3.1.2	Raport privind impactul asupra mediului	-	-	-
3.1.3	Alte studii specifice	9.000,00	1.710,00	10.710,00
3.2	Documentatii-suport si cheltuieli pentru obtinerea de avize, acorduri si autorizatii	12.600,00	2.394,00	14.994,00
3.3	Expertizare tehnica	4.500,00	855,00	5.355,00
3.4	Certificarea performantei energetice si auditul energetic al cladirilor	-	-	-
3.5	Proiectare	1.203.790,00	228.720,10	1.432.510,10
3.5.1	Tema de proiectare	-	-	-
3.5.2	Studiu de fezabilitate	-	-	-
3.5.3	Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrarilor de interventii si deviz general	45.090,00	8.567,10	53.657,10
3.5.4	Documentatii tehnice necesare in vederea obtinerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor	30.000,00	5.700,00	35.700,00
3.5.5	Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de executie	54.000,00	10.260,00	64.260,00
3.5.6	Proiectul tehnic si detalii de executie	1.074.700,00	204.193,00	1.278.893,00
3.6	Organizarea procedurilor de achizitie	-	-	-
3.7	Consultanta	138.000,00	26.220,00	164.220,00
3.7.1	Managementul de proiect pentru obiectivul de investitii	120.000,00	22.800,00	142.800,00


DEVIZ GENERAL al obiectivului de investitii " MODERNIZARE DRUM JUDEȚEAN DJ201, TRONSON OREZU (INTERSECȚIE DJ201B) - PIERSICA - BORDUȘELU (IEȘIRE LOCALITATE) " - TRONSON II = km37+816 (km 36+408 intabulat) - km 46+908				
Nr.crt.	Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli	Valoare fara TVA*	TVA	Valoare cu TVA
		lei	lei	lei
1	2	3	4	5
3.7.2	Auditul financiar	18.000,00	3.420,00	21.420,00
3.8	Asistenta tehnica	269.800,00	51.262,00	321.062,00
3.8.1	Asistenta tehnica din partea proiectantului	89.800,00	17.062,00	106.862,00
3.8.1.1	pe perioada de executie a lucrarilor	74.800,00	14.212,00	89.012,00
3.8.1.2	pentru participarea proiectantului la fazele incluse in programul de control al lucrarilor de executie, avizat de catre ISC	15.000,00	2.850,00	17.850,00
3.8.2	Dirigentie de santier	180.000,00	34.200,00	214.200,00
Total capitol 3		1.665.050,00	316.359,50	1.981.409,50
CAPITOLUL 4 Cheltuieli pentru investitia de baza				
4.1	Constructii si Instalatii	25.050.220,00	4.759.541,80	29.809.761,80
4.1.1	Deviz DO1 (1) - TIP 7N(4N) 6366 Tronson I	-	-	-
4.1.2	Deviz DO2 (1) - TIP 1N 443 Tronson II	1.228.760,00	233.464,40	1.462.224,40
4.1.3	Deviz DO3 (1) - TIP 2N 345 Tronson II	727.350,00	138.196,50	865.546,50
4.1.4	Deviz DO4 (1) - TIP 3N 1082 Tronson II	2.100.280,00	399.053,20	2.499.333,20
4.1.5	Deviz DO5 (1) - TIP 4N 3472 Tronson II	8.107.320,00	1.540.390,80	9.647.710,80
4.1.6	Deviz DO6 (1) - TIP 5N 394 Tronson II	1.535.300,00	291.707,00	1.827.007,00
4.1.7	Deviz DO7 (1) - TIP 5R 1722 Tronson II	4.487.860,00	852.693,40	5.340.553,40
4.1.8	Deviz DO8 (1) - TIP 6R 402 Tronson II	2.160.730,00	410.538,70	2.571.268,70
4.1.9	Deviz DO9 (1) - TIP 8R 1227 - TRONSON II	1.305.070,00	247.963,30	1.553.033,30
4.1.10	Deviz DO10 (1) - Podete la accese curti DN300 Tronson II	10.790,00	2.050,10	12.840,10
4.1.11	Deviz DO11 (1) - Accese in curti asfaltate Tronson II	785.330,00	149.212,70	934.542,70
4.1.12	Deviz DO12 (1) - Accese in curti betonate Tronson II	52.910,00	10.052,90	62.962,90
4.1.13	Deviz DO13 (1) - Statii autobuz Tronson II	21.190,00	4.026,10	25.216,10
4.1.14	Deviz DO14 (1) - Drumuri laterale	1.057.290,00	200.885,10	1.258.175,10
4.1.15	Deviz DO15 (1) - Podete transversale DN801	64.740,00	12.300,60	77.040,60
4.1.16	Deviz DO16 (1) - Podete drumuri laterale DN401	217.230,00	41.273,70	258.503,70
4.1.17	Deviz DO17 (1) - Semnalizare rutiera	1.149.460,00	218.397,40	1.367.857,40
4.1.18	Deviz DO18 (1) - Bornare	38.610,00	7.335,90	45.945,90
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale	-	-	-
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj	-	-	-
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport	-	-	-
4.5	Dotari	-	-	-
4.6	Active necorporale	-	-	-
Total capitol 4		25.050.220,00	4.759.541,80	29.809.761,80

DEVIZ GENERAL al obiectivului de investitii " MODERNIZARE DRUM JUDETEAN DJ201, TRONSON OREZU (INTERSECȚIE DJ201B) - PIERSICA - BORDUSELU (IESIRE LOCALITATE) " - TRONSON II = km37+816 (km 36+408 intabulat) - km 46+908				
Nr.crt.	Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli	Valoare fara TVA*	TVA	Valoare cu TVA
		lei	lei	lei
1	2	3	4	5
CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli				
5.1	Organizare de santier	319.400,00	60.686,00	380.086,00
5.1.1	Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier	120.000,00	22.800,00	142.800,00
5.1.2	Cheltuieli conexe organizarii santierului	199.400,00	37.886,00	237.286,00
5.2	Comisioane, cote, taxe, costul creditului	295.700,00	-	295.700,00
5.2.1	Comisioanele si dobanzile aferente creditului bancii finantatoare	-	-	-
5.2.2	Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrarilor de constructii	134.400,00	-	134.400,00
5.2.3	Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrarilor de constructii (0,1% * (4.1+5.1.1))	26.900,00	-	26.900,00
5.2.4	Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - CSC	134.400,00	-	134.400,00
5.2.5	Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizatia de construire/desfiintare	-	-	-
5.3	Cheltuieli diverse si neprevazute (10% * (1.2+1.3+1.4+2.3.5+3.8+4))	2.794.300,00	530.917,00	3.325.217,00
5.4	Cheltuieli pentru informare si publicitate	20.000,00	3.800,00	23.800,00
Total capitol 5		3.429.400,00	595.403,00	4.024.803,00
CAPITOLUL 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste				
6.1	Pregatirea personalului de exploatare	-	-	-
6.2	Probe tehnologice si teste	-	-	-
Total capitol 6				
TOTAL GENERAL		31.842.340,00	5.993.861,60	37.836.201,60
din care C+M (1.2+1.3+1.4+2.4.1+4.2+5.1.1)		26.867.890,00	5.104.899,10	31.972.789,10

Curs euro/leu (conform ENR)	4,8276
Durata de implementare (luni)	41
Durata de executie (luni)	24

Data curs valutar: 20 august 2021

Proiectant,
Intergroup Engineering SRL



Beneficiar,
Consiliul Judetean Ialomita

Handwritten signature