

Beneficiar:		U.A.T JUDEȚUL IALOMIȚA		
Proiectant:		S.C. ROAD ENGINEERING PROJECT S.R.L.		
DEVIZUL GENERAL - faza PT - al obiectivului de investiții				
MODERNIZARE DJ201 INTERSECȚIE CU DJ 213A (MARCULEȘTI) - INTERSECȚIE CU DJ 212; DJ 212 - INTERSECȚIE CU DJ 201 - INTERSECȚIE CU DN2A (TÂNDĂREI)				
		Valoarea III		
Nr. crt.	Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fără IVA) lei	IVA lei	Valoare cu IVA lei
1	2	3	4	5
CAPITOLUL 1 Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului				
1.1	Obținerea terenului	0,00	0,00	0,00
1.2	Amenajarea terenului	50.247,58	9.547,04	59.794,62
1.3	Amenajări pentru protecția mediului și aducerea terenului la starea inițială	91.359,23	17.358,25	108.717,48
1.4	Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilităților	400.000,00	76.000,00	476.000,00
Total capitol 1		541.606,81	102.905,29	644.512,10
CAPITOLUL 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții				
Total capitol 2		0,00	0,00	0,00
CAPITOLUL 3 Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică				
3.1	Studii	77.800,00	14.782,00	92.582,00
3.1.1	Studii de teren	77.800,00	14.782,00	92.582,00
3.1.2	Raport privind impactul asupra mediului	0,00	0,00	0,00
3.1.3	Alte studii specifice	0,00	0,00	0,00
3.2	Documentații-suport și cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații	11.900,00	2.261,00	14.161,00
3.3	Expertizare tehnică	8.500,00	1.615,00	10.115,00
3.4	Certificarea performanței energetice și auditul energetic al clădirilor, audit de siguranța circulației	0,00	0,00	0,00
3.5	Proiectare	165.489,00	31.442,91	196.931,91
3.5.1	Temă de proiectare	0,00	0,00	0,00
3.5.2	Studiu de fezabilitate	0,00	0,00	0,00
3.5.3	Studiu de fezabilitate/documentație de avizare a lucrărilor de intervenții și deviz general	42.500,00	8.075,00	50.575,00
3.5.4	Documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizațiilor	15.000,00	2.850,00	17.850,00
3.5.5	Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție	12.989,00	2.467,91	15.456,91
3.5.6	Proiect tehnic și detalii de execuție	95.000,00	18.050,00	113.050,00
3.6	Organizarea procedurilor de achiziție	0,00	0,00	0,00
3.7	Consultanță	120.168,07	22.831,93	143.000,00
3.7.1	Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții	100.000,00	19.000,00	119.000,00
3.7.2	Audit financiar	20.168,07	3.831,93	24.000,00
3.8	Asistență tehnică	786.326,03	149.401,95	935.727,98
3.8.1	Asistență tehnică din partea proiectantului	7.000,00	1.330,00	8.330,00
3.8.1.1	pe perioada de execuție a lucrărilor	5.000,00	950,00	5.950,00
3.8.1.2	pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către Inspectoratul de Stat în Construcții	2.000,00	380,00	2.380,00
3.8.2	Dirigenție de șantier	779.326,03	148.071,95	927.397,98
3.8.3	Coordonator în materie de securitate și sanitate	0,00	0,00	0,00
Total capitol 3		1.170.183,10	222.334,79	1.392.517,89
CAPITOLUL 4 Cheltuieli pentru investiția de bază				
4.1	Construcții și instalații	45.679.615,90	8.679.127,02	54.358.742,92

4.1.1	MODERNIZARE DJ201 - INTERSECȚIE CU DJ 213A (MĂRCULEȘTI) - INTERSECȚIE CU DJ 212, DJ 212 - INTERSECȚIE CU DJ 207 - INTERSECȚIE CU DN2A (TÂNDĂREȘ)	45.679.615,90	8.679.127,02	54.358.742,92
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale	0,00	0,00	0,00
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj	0,00	0,00	0,00
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport	0,00	0,00	0,00
4.5	Dotări	0,00	0,00	0,00
4.6	Active nerezorționale	0,00	0,00	0,00
Total capitol 4		45.679.615,90	8.679.127,02	54.358.742,92
CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli				
5.1	Organizare de șantier	913.592,32	173.582,54	1.087.174,86
5.1.1	Lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier	776.553,47	147.545,16	924.098,63
5.1.2	Cheltuieli conexe organizării șantierului	137.038,85	26.037,38	163.076,23
5.2	Comisioane, cote, taxe, costul creditului	509.066,58	0,00	509.066,58
5.2.1	Comisioanele și dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare	0,00	0,00	0,00
5.2.2	Cota aferentă ISC pentru controlul calității lucrărilor de construcții	228.398,08	0,00	228.398,08
5.2.3	Cota aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism și pentru autorizarea	45.679,62	0,00	45.679,62
5.2.4	Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC	234.988,88	0,00	234.988,88
5.2.5	Taxe pentru acorduri, avize conforme și autorizația de construire/desființare	0,00	0,00	0,00
5.3	Cheltuieli diverse și neprevăzute	4.645.616,97	882.667,22	5.528.284,19
5.4	Cheltuieli pentru informare și publicitate	60.000,00	11.400,00	71.400,00
Total capitol 5		6.128.275,87	1.067.649,76	7.195.925,63
CAPITOLUL 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste				
6.1	Pregătirea personalului de exploatare	0,00	0,00	0,00
6.2	Probe tehnologice și teste	0,00	0,00	0,00
Total capitol 6		0,00	0,00	0,00
Capitolul 7 Cheltuieli aferente marjei de buget				
7.1	Cheltuieli aferente marjei de buget 25% din (1+2+3.1+3.2.+3.3+3.5+3.7+.3.8+4+5.1.1)	12.041.989,82	2.287.978,06	14.329.967,88
7.2	Cheltuieli pentru constituirea rezervei de implementare pentru ajustarea de pret	0,00	0,00	0,00
Total capitol 7		12.041.989,82	2.287.978,06	14.329.967,88
TOTAL GENERAL		65.561.679,50	12.359.994,92	77.921.666,42
din care: C + M (1.2 + 1.3 +1.4 + 2 + 4.1 + 4.2 + 5.1.1)		46.997.776,18	8.929.577,47	55.927.353,65

Data întocmirii,

mai.24

Beneficiar, U.A.T. JUDEȚUL IALOMIȚA

**PAVEL
MARIAN**

Digitally signed
by PAVEL MARIAN
Date: 2024.05.17
12:34:44 +03'00'

S.C. ROAD ENGINEERING PROJECT S.R.L.

Ing. Lupu Marius-Catalin
Marius-Catalin
Lupu

Digitally signed by
Marius-Catalin
Lupu
DN: cn=Marius-Catalin
Lupu, o=ROAD
ENGINEERING
PROJECT
S.R.L., ou=Tehnic
Reason:
Administrator
Location:
Date:
2024-05-17
12:21+03:00