

Beneficiar:	U.A.T. JUDEȚUL IALOMIȚA			
Proiectant	S.C. ROAD ENGINEERING PROJECT S.R.L.			
DEVIZUL GENERAL - faza PT - al obiectivului de investiții				
"MODERNIZARE DJ213A: LIMITA JUDET CALARASI - INTERSECȚIE CU DJ 201 (MARCULEȘTI); INTERSECȚIE CU DN 2A (BUCU) - SCANTEIA - INTERSECȚIE CU DN 21, DJ201: INTERSECȚIE CU DJ 213A (MĂRCULEȘTI) - INTERSECȚIE CU DJ 212; DJ 212: INTERSECȚIE CU DJ 201 - INTERSECȚIE CU DN2A (TĂNDĂREI)"				
			Valori în ~ LEI ~	
Nr. crt.	Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fără TVA)	TVA	Valoare cu TVA
		lei	lei	lei
1	2	3	4	5
CAPITOLUL 1 Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului				
1.1	Obținerea terenului	0.00	0.00	0.00
1.2	Amenajarea terenului	50,247.58	9,547.04	59,794.62
1.3	Amenajări pentru protecția mediului și aducerea terenului la starea inițială	101,359.23	19,258.25	120,617.48
1.4	Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilităților	1,394,937.68	265,038.16	1,659,975.84
Total capitol 1		1,546,544.49	293,843.45	1,840,387.94
CAPITOLUL 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții				
Total capitol 2		0.00	0.00	0.00
CAPITOLUL 3 Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică				
3.1	Studii	156,720.00	29,776.80	186,496.80
3.1.1	Studii de teren	152,720.00	29,016.80	181,736.80
3.1.2	Raport privind impactul asupra mediului	0.00	0.00	0.00
3.1.3	Alte studii specifice	4,000.00	760.00	4,760.00
3.2	Documentații-suport și cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații	44,400.00	8,436.00	52,836.00
3.3	Expertizare tehnică	39,000.00	7,410.00	46,410.00
3.4	Certificarea performanței energetice și auditul energetic al clădirilor, audit de siguranța circulației	0.00	0.00	0.00
3.5	Proiectare	575,819.00	109,405.61	685,224.61
3.5.1	Temă de proiectare	0.00	0.00	0.00
3.5.2	Studiu de fezabilitate	0.00	0.00	0.00
3.5.3	Studiu de fezabilitate/documentație de avizare a lucrărilor de intervenții și deviz general	135,030.00	25,655.70	160,685.70
3.5.4	Documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizațiilor	62,500.00	11,875.00	74,375.00
3.5.5	Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție	73,289.00	13,924.91	87,213.91
3.5.6	Proiect tehnic și detalii de execuție	305,000.00	57,950.00	362,950.00
3.6	Organizarea procedurilor de achiziție	111,000.00	21,090.00	132,090.00
3.7	Consultanță	578,225.17	109,862.78	688,087.95
3.7.1	Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții	396,528.55	75,340.42	471,868.97
3.7.2	Auditul financiar	181,696.62	34,522.36	216,218.98
3.8	Asistență tehnică	1,372,911.67	260,853.22	1,633,764.89
3.8.1	Asistență tehnică din partea proiectantului	34,000.00	6,460.00	40,460.00
3.8.1.1	pe perioada de execuție a lucrărilor	23,000.00	4,370.00	27,370.00
3.8.1.2	pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către Inspectoratul de Stat în Construcții	11,000.00	2,090.00	13,090.00
3.8.2	Dirigenție de șantier	1,208,911.67	229,693.22	1,438,604.89

3.8.3	Coordonator in materie de securitate si sanatate	130,000.00	24,700.00	154,700.00
Total capitol 3		2,878,075.84	546,834.41	3,424,910.25
CAPITOLUL 4 Cheltuieli pentru investiția de bază				
4.1	Construcții și instalații	162,557,735.57	30,885,969.76	193,443,705.33
4.1.1	"MODERNIZARE DJ213A: LIMITA JUDET CALARASI - INTERSECȚIE CU DJ 201 (MARCULEȘTI); INTERSECȚIE CU DN 2A (BUCU) - SCANTEIA - INTERSECȚIE CU DN 21, DJ201: INTERSECȚIE CU DJ 213A (MĂRCULEȘTI) - INTERSECȚIE CU DJ 212; DJ 212: INTERSECȚIE CU DJ 201 - INTERSECȚIE CU DN2A (TÂNDĂREI)"	162,557,735.57	30,885,969.76	193,443,705.33
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale	0.00	0.00	0.00
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj	0.00	0.00	0.00
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport	0.00	0.00	0.00
4.5	Dotări	0.00	0.00	0.00
4.6	Active necorporale	0.00	0.00	0.00
Total capitol 4		162,557,735.57	30,885,969.76	193,443,705.33
CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli				
5.1	Organizare de șantier	1,582,063.90	300,592.14	1,882,656.04
5.1.1	Lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier	1,359,184.83	258,245.12	1,617,429.95
5.1.2	Cheltuieli conexe organizării șantierului	222,879.07	42,347.02	265,226.09
5.2	Comisioane, cote, taxe, costul creditului	1,835,606.18	0.00	1,835,606.18
5.2.1	Comisiunile și dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare	0.000	0.00	0.00
5.2.2	Cota aferentă ISC pentru controlul calității lucrărilor de construcții	820,426.52	0.00	820,426.52
5.2.3	Cota aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism și pentru autorizarea	164,085.30	0.00	164,085.30
5.2.4	Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC	827,317.32	0.00	827,317.32
5.2.5	Taxe pentru acorduri, avize conforme și autorizația de construire/desființare	23,777.04	0.00	23,777.04
5.3	Cheltuieli diverse și neprevăzute	16,806,786.89	3,193,289.51	20,000,076.40
5.4	Cheltuieli pentru informare și publicitate	200,000.00	38,000.00	238,000.00
Total capitol 5		20,424,456.97	3,531,881.65	23,956,338.62
CAPITOLUL 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste				
6.1	Pregătirea personalului de exploatare	0.00	0.00	0.00
6.2	Probe tehnologice și teste	0.00	0.00	0.00
Total capitol 6		0.00	0.00	0.00
Capitolul 7 Cheltuieli aferente marjei de buget				
7.1	Cheltuieli aferente marjei de buget 25% din (1+2+3.1+3.2.+3.3+3.5+3.7+3.8+4+5.1.1)	42,057,635.18	7,990,950.68	50,048,585.86
7.2	Cheltuieli pentru constituirea rezervei de implementare pentru ajustarea de pret	1,118,896.08	212,590.26	1,331,486.34
Total capitol 7		43,176,531.26	8,203,540.94	51,380,072.20
TOTAL GENERAL		230,583,344.13	43,462,070.21	274,045,414.34
din care: C + M (1.2 + 1.3 +1.4 + 2 + 4.1 + 4.2 + 5.1.1)		165,463,464.89	31,438,058.33	196,901,523.22

Data întocmirii,

Aug-24

Beneficiar, U.A.T. JUDEȚUL IALOMIȚA

Întocmit,

S.C. ROAD ENGINEERING PROJECT S.R.L.

Ing. Lupu Marius Catalin