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DISPOZITIE
privind aprobarea strategiei de contractare, a documentatiei de atribuire si
constituirea comisiei de evaluare a ofertelor pentru atribuirea contractului de achizitie publicé avénd
ca obiect: “Cresterea eficientei energetice a clddirii Liceului Tehnologic “Anghel Saligny” — corp 2 in
Municipiul Fetesti” si a contractului de achizitie publicéi avénd ca obiect: “Cresterea eficientei
energetice a clddirii $colii Gimnaziale “"Dimitrie Cantemir”, Municipiul Fetesti”

Presedintele Consiliului Judetean lalomita,

Avénd in vedere:

- Referatul nr. 21106 din 06.10.2025 al Directiei Achizitii si Patrimoniu,

In conformitate cu:

- prevederile art. 191 alin. (1) lit. e) si alin. (6) lit. b) si din Ordonanta de Urgentd a Guvernului
nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificdrile si completdrile ulterioare;

- prevederile Legii nr. 98/2016 privind achizitiile publice, cu modificdrile si completdrile
ulterioare;

- prevederile Hotdrdrii de Guvern nr.395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de
aplicare a dispozitiilor referitoare la atribuirea contractului de achizitie publicé/acordului-cadru din
Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice;

- prevederile art. 13 alin. (7) lit. a) din Regulamentul de organizare si functionare a Consiliului
Judetean lalomita, aprobat prin Hotdrdrea Consiliului Judetean lalomita nr. 46/30.03.2021, cu
modificdrile si completdrile ulterioare,

In temeiul dispozitiilor art. 196 alin. (1) lit. b) din Ordonanta de Urgentd a Guvernului nr.
57/2019 privind Codul administrativ, cu modificdrile si completdrile ulterioare,

DISPUNE:

Art.1 Se aprobd strategia de contractare pentru atribuirea contractului de achizitie publicd:
“Cresterea eficientei energetice a clddirii Liceului Tehnologic “Anghel Saligny” — corp 2 in Municipiul
Fetesti” si a contractului de achizitie publicd avdnd ca obiect: “Cresterea eficientei energetice a cladirii
Scolii Gimnaziale “Dimitrie Cantemir”, Municipiul Fetesti” , prevdzutd in anexa nr. 1 care face parte
integrantd din prezenta dispozitie.

Art.2 Se aprobd documentatia de atribuire a contractelor de achizitie publicd mentionate la
art.1, prevdzutd in anexa nr. 2 care face parte integrantd din prezenta dispozitie.

Art.3 Atribuirea contractelor de achizitie publicd se realizeazd prin licitatie deschisd, iar criteriul
de atribuire este “cel mai bun raport calitate-pret” .

Art.4 (1) Se aprobd componenta comisiei de evaluare a ofertelor Pentru Lotul 1 - “Cresterea
eficientei energetice a clddirii Liceului Tehnologic “Anghel Saligny” — corp 2 in Municipiul Fetesti”, dupd
cum urmeazd:

Presedinte cu drept de vot: Mirela Genina PREDA, sef Serviciu Achizitii Publice si Patrimoniu
Public si Privat, Directia Achizitii si Patrimoniu, UAT Judetul lalomita;
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Autoritarea contractantd: JUDETUL IALOMITA
Emis de: Directia de Achizitii Publice si Patrimoniu

Anexa nr. 1 la Dispozitia Presedintelui
Consiliului Judetean Ialomita

N L84, [ 0F- f0. 2o

Strategia de contractare
pentru procesul de achizitie publici care se finalizeazi cu

Contractul de achizitie | Servicii de proiectare, verificare tehnicii, asistenta tehnici din partea
publici de: proiectantului pe durata executiei lucririlor si executia lucririlor pentru
obiectivele de investitii:
»Cresterea eficientei energetice a cladirii Liceului Tehnologic ”Anghel Saligny
”-corp 2 in Municipiul Fetesti”;
»Cresterea eficientei energetice a cladirii Scolii Gimnaziale ”Dimitrie Cantemir,
Municipiul Fetesti”

Persoana de contact in legituri cu informatiile din aceastii Strategie de contractare

Persoana de contact din compartimentul Nume §i Prenume: Preda Mirela Genina
intern specializat in domeniul achizitiilor Functia: sef serviciu DAP

publice din cadrul autoritatii contractante E-mail: dap@cjialomita.ro

pentru aceasta Strategie de contractare Telefon: 0243 230200 int. 213

Forma documentului:

Initiala X

Revizuita

Numiirul revizuirii

Elemente privind operatiunea de revizuire a Strategiei de contractare — orice modificare, adiugare,
eliminare, completare sau altele asemenea - in perioada etapei de planificare a procesului de achizitie si,
dupa caz, in perioada de evaluare de catre ANAP, a conformititii cu legislatia aplicabila in domeniul
achizitiilor publice a documentatiilor de atribuire si a documentelor suport:

Persoana care
Motivul revizuirii realizeazi
revizuirea

Capitolul si elementul/elementele

Tipul revizuirii Data R L
revizuit/revizuite
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1. INFORMATII PENTRU REALIZAREA PROCESULUI DE EVALUARE EX-ANTE DE CATRE
ANAP

nr. . Informatii disponibile la Continut relevant din strategie
Aspecte verificate - - > ;
ert. capitolul: Optiune aleasd Justificare
Procedura de atribuire | Justificarea alegerii Licitatie deschisd Conform
1 aleasd procedurii de atribuire Cap. 7
pentru atribuirea
contractului
Modalitatea speciald de | Instrumente, tehnici de n/a n/a
5 atribuire atribuire si mijloace
' utilizate in cadrul
procedurii
3 Reducerea termenelor Accelerarea procedurii si NU -
' reducerea termenelor
Impdrtire pe loturi impargirea pe loturi Da Conform
4. Cap. 4.5
Criterii  de  calificare | Justificarea criteriilor de Dovedirea faptului cd | Conform
privind capacitatea, | calificare si selectie obiectul contractului | Cap. 9
5 inclusiv cerintele privind are corespondent in
" | inscrierea in  registrele obiectul de activitate al
profesionale sau ofertantului
comerciale
Criteriul de atribuire Justificarea criteriului de cel mai bun raport Conform
8. atribuire si a factorilor de calitate-pret cap. 8
evaluare
Factorii  de  evaluare | Justificarea criteriului de F1. Pretul ofertei Conform
utilizati atribuire si a factorilor de | F2. Factorul Experienta | cap. 4.6
evaluare profesionala a
personalului de
specialitate
F2.1 Subfactorul
“Experienta
profesionala a
arhitectului sef*
F2.2 Subfactorul
“Experienta
profesionala a
inginerului proiectant
9, . .. . "
instalatii sanitare
F2.3 Subfactorul
“Experienta
profesionala a
inginerului proiectant
instalatii termice,
ventilatii si climatizare”
F3. Factorul “Perioada
de garantie acordata
lucrarilor”
F4. Factorul
“Gestionarea deseurilor
de pe santier”
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2. Contextul realizirii achizitiei

Beneficii anticipate a fi Obiectivul general al acestui proiect il constituie cresterea eficientei

obtinute de cétre energetice a cladirilor cu incadrarea in cerinfele actuale de eficienid

autoritatea contractanti energeticd, respectiv reducerea consumului de energie primard cu cel pufin

(art. 9, alin. (3), lit. €) din | 60%, reducerea emisiilor echivalente de CO2 cu cel putin 64%, cu

HG 395/2016) respectarea cerintelor privind normele de protecfia muncii, igiend si
scndtatea oamenilor pentru cladiri publice din Judetul lalomita §i aducerea
acestora la standardele actuale, in vigoare, din punct de vedere al cerinfei
privind securitatea la incediu.

Obiectivele comunicate la nivelul sectorului DA NU Nu este cazul
administratiei publice in care activeaza autoritatea ¥
contractantd la a cdror realizare contribuie
contractul/acordul-cadru (art. 9, alin. (3) lit. €) din HG
395/2016)

Obiective din strategia DA NU | Nu este cazul
locald/regionala/nationaléd de dezvoltare la a

carui realizare contribuie .
contractul/acordul-cadru respectiv (art. 9, Strategia de dezvoltare a
alin. (3), lit. g) din HG 395/2016) Judetului Ialomita

3. Informatii privind date de intrare pentru pregitirea procedurii:

Avand in vedere Acordul nr. 14222/26.06.2025 incheiat intre Judetul Ialomita si U.A.T. Fetesti, precum
si prevederile Contractului de Finantare ELENA-2019-154 prin care procedurile de atribuire a contractelor de
proiectare si executie lucriri pentru UAT-urile din Judetul Ialomita ce au beneficiat de finantare prin Program
trebuie demarate in maxim 90 de zile de la data receptiondrii documentatiei tehnico-economice faza DALI, dar nu
mai tirziu de data finalizarii Programului ,,South-Muntenia Energy Efficency for Public Buildings Investment
Programme” se initiaza prezenta procedura de achizitie pentru servicii de proiectare, verificare tehnica, asistenta
tehnica din partea proiectantului pe durata executiei lucrarilor si executia lucririlor pentru cresterea eficientei
energetice a cladirii publice apartindnd U.A.T. Fetesti, si anume:

- Liceul Tehnologic ”Anghe! Saligny ”- corp 2 in Municipiul Fetesti;

- Scoala Gimnaziala "Dimitrie Cantemir, Municipiul Fetesti.

Contractul de achizitie publica avand ca obiect servicii de proiectare, verificare tehnica, asistenta tehnica
din partea proiectantului pe durata executiei lucrarilor si executia lucrarilor pentru cresterea eficientei energetice a
cladirilor publice apartinand U.A.T. Fetesti urmeazi si fie finantat prin Programul Operational Regional
2021-2027, Obiectiv de Politica ,,OP 2 - O Europi mai verde, rezilientd, cu emisii reduse de dioxid de
carbon care trece la o economie cu zero emisii de carbon, prin promovarea tranzitiei citre o energie curata si
echitabild, a investitiilor verzi si albastre, a economiei circulare, a atenudrii schimbarilor climatice si
adaptirii la acestea, a prevenirii si gestiondrii riscurilor si a mobilitatii urbane sustenabile; Apel de proiecte
— ,Promovarea eficientei energetice si reducerea emisiilor de gaze cu efect de sera prin investitii in cladiri
publice, ale ciror documentatii tehnice au fost elaborate in cadrul Contractului de finantare a serviciilor de
dezvoltare a proiectelor cu nr. ELENA - 2019 - 154, finantat din Horizon 2020 Energy Efficency Focus, in
acest sens U.A.T. Fetesti urménd a face demersuri pentru depunerea cererii de finantare.

Avind in vedere cele precizate mai sus, procedura de atribuire a contractului de achizitie publica este
initiata sub incidenta prezentei clauze suspensive, in sensul ci incheierea contractului de achizitie publicd
este conditionatd de alocarea creditelor bugetare cu aceastd destinatie, respectiv semnarea contractului de
finantare.

Semnarea contractului de achizitie publica se face cu respectarea dispozitiilor referitoare la angajarea
cheltuielilor din bugetele care intrd sub incidenta legislatiei privind finantele publice.

Avand in vedere dispozitiile Legii nr. 98/2016 privind achizitiile publice si ale H.G. nr. 395/2016, cu
modificirile si completirile ulterioare, autoritatea contractantd precizeaza cd va incheia contractul cu
ofertantul declarat cdstigitor numai in misura in care fondurile necesare achizitiei vor fi asigurate prin
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alocarea creditelor bugetare cu aceasti destinatie. in cazul in care, indiferent de motive, creditele bugetare nu
vor fi alocate, autoritatea contractantd, dupa primirea notificdrii cu privire la neacordarea finantirii, isi
rezervé dreptul de a anula procedura de atribuire, in conditiile in care nu existi o alti sursi de finantare, in
conformitate cu prevederile art. 212 alin (1) lit. ¢) din Legea 98/2016 cu modificarile si completarile
ulterioare, fiind imposibila incheierea contractului de achizitie publica.

Ofertantii din cadrul acestei proceduri inteleg ca autoritatea contractantd nu poate fi consideratd
raspunzétoare pentru vreun prejudiciu 1n cazul anularii procedurii de atribuire, indiferent de natura acestuia
si indiferent daca autoritatea contractanta a fost notificatd asupra existentei unui asemenea prejudiciu.
Ofertantii din cadrul acestei proceduri accepta utilizarea conditiilor speciale de mai sus/clauzei suspensive,
asumandu-si Intreaga rdspundere in raport cu eventualele prejudicii pe care le-ar putea suferi in situatia
descrisa.

Perioada maxima pentru care opereaza clauza suspensiva este de 9 luni de la data aprobarii
raportului procedurii.

Prezenta achizitie se desfasoara in baza acordului de parteneriat incheiat intre Judetul lalomita si UAT
Fetesti, motiv pentru care este definitd ca o achizitie comuna ocazionala in temeiul art. 44 din Legea nr.
98/2016.

3.1. Informatii pentru pregitirea achizitiei obtinute din analiza si cercetarea pietei

i.  Surse de informatii pentru cercetarea si analiza pietei

A fost realizatd ca parte a etapei de pregitire a strategiei de contractare si a DA NU
documentatiei de atribuire analiza si cercetarea pietei? X

ii. Analiza gradului de competitivitate pe piata cireia i se adreseazi autoritatea prin aceasti
achizitie
Autoritatea contractanta a identificat pe piata de profil mai multe societati comerciale care
efectueazd lucrdri de constructii si eficientizare energeticd. De asemenea, in judetul Ialomita au fost initiate
si atribuite proceduri avand ca obiect atdt execufia cdt §i proiectarea si executia de lucrari de eficientizare
energetica a cladirilor publice. )

Autoritatea contractanta a concluzionat ca prezenta achizitie se adreseaza unei piete competitive.
3.2. Informatii privind pregitirea procedurii obtinute din consultarea pietei
Etapa de pregdtire a acestei proceduri nu a inclus o consultare a pietei.

3.3. Informatii privind pregitirea procedurii obtinute din analiza experientei anterioare a
autorititii contractante in situatii similare

Planificarea acestei achizitii s-a bazat pe experienta Judefului Ialomifa in organizarea si desfisurarea
unor proceduri similare, intrucdt Judepul lalomita a mai desfisurat achizitii privind eficientizarea
energeticd a cladirilor publice, si anume: v

- Executia lucrdrilor de constructii inclusiv organizarea de santier si lurdri conexe in vederea realizirii

profectului de investitii: ,, Cresterea eficientei energetice a Scolii Profesionale Speciale”
- Execufia lucrdrilor de constructii-montaj pentru obiectivul , Cresterea eficientei energetice a Sediului
Muzeului Judetean Ialomita”

- Executia lucrarilor de constructii — montaj pentru obiectivul ,, Cresterea eficientei energetice pentru Clidirea
Comandamentului-Pavilion A (Centrul Militar Judetean Ialomita)”

- Executia lucrarilor de constructii — montaj pentru obiectivul , Cresterea eficientei energetice a Cladirii
Administrative din strada Razoare nr. 37

- Servicii de proiectare si inginerie, asistentd tehnicd din partea proiectantului pe durata executiei lucrdrilor i
execufia lucrdrilor de constructii — montaj pentru obiectivul de investifii- Cresterea eficientei energetice a
cladirii Centrului Cultural ,, IONEL PERLEA"

- Cresterea eficientei energetice a clidiri publice din Judetul Ialomita — 6 loturi

- Cresterea eficientei energetice a clddiri publice din Judegul lalomita - Liceul de arte “lonel Perlea”, corp A-
C3.
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gestionare a acestora

3.4. Analiza riscurilor aferente procesului de achizitie si obiectului contractului i masuri de

Riscurile cu cea mai mare probabilitate de aparitie pe perioada derulirii Contractului, identificate

de Achizitor in etapa de pregétire a documentatiei de atribuire, pot consta in:

Nr. Riscuri identificate Misuri de gestionare si diminuare a riscurilor
Crt.
Asocierea in faza de elaborare a . - .
. . Evaluarea si selectarea asociatilor /subcontractantilor
ofertei (pentru depunerea in cadrul ’ T . .
. L . conform unor proceduri interne clare §i concise.
1. procedurii de achizitie) cu asociati/ L . oo .
. . . Analiza riscurilor si oportunitatii asocierilor sau
subcontractanti, care ulterior nu mai ; .
. subcontractarii.
corespund cerintelor contractuale.
Aparitia unor eventuale dificultati de In vederea elimindrii sau diminuarii riscului este
colaborare si comunicare ntre recomandabil s3 existe corespondenta ce trebuie sa fie
? diferiti factori interesati si anume: purtatd in scris intre Executant si Achizitor. Vor exista
' Achizitor, Proiectantul lucrérilor/ sedinte de urmdrire a derularii contractului la care vor
Executant, Diriginte de santier, participa reprezentantii Achizitorului, ai proiectantului si
Inspectoratul in Constructii Dirigintele de santier.
Organizarea tehnologica neadecvata, Elaborarea de procedee tehnologice in concordanta cu
pregatirea si monitorizarea specificatiile contractului si corelate cu graficul de executie.
3. necorespunzitoare a executiei Analiza corectd a necesarului de resurse si contractarea
lucrérilor contractate, erori de achizitiilor corelat cu cerintele si specificatiile din caietele de
executie. sarcini si cu graficul general de executie.
Intocmirea si prezentarea cu
intdrziere si neconforma cu cerintele
A contractului si a caietelor de sarcini Echipa de specialisti propusa si fie formata din experti cu
a documentelor justificative experientd in executia lucrarilor care fac obiectul prezentei
necesare pentru decontarea lucrarilor proceduri de achizitie.
executate si de solicitare a platii.
. o . . Asigurarea unui nivel competitiv al cistigurilor salariale, in
Dificultdti in atragerea si mentinerea . s . “
. - . concordanta cu piata de profil din tara.
5. expertilor propusi in cadrul echipei . . ’ R . _
de specialisti Protejarea intereselor ofertantului impotriva preludrii de
P T personal de cétre concurenta.
Riscul rezilierii contractului ca urmare a neindeplinirii
Neincadrarea in termenul stabilit obligatiilor sau a indeplinirii necorespunzatoare/tardive a
6 pentru executia lucririlor prin obligatiilor contractantului implicat in derularea proiectului.
' Contractul ce rezultd din aceastd Poate fi prevenit printr-o colaborare foarte stransa si
proceduri de achizitie. permanenta intre toti factorii interesati si prin monitorizarea
atenta a contractului.
Depasiri de costuri la materii - Incheierea de contracte cu preturi ferme pentru principalele
7 prime/materiale necesar a fi puse in | resurse pe perioada derularii contractului de achizitie public,
' operi in cadrul lucririlor, cu impact | in masura in care se poate negocia cu furnizorii, cu efectuarea
negativ asupra profitului brut. platii dupa Incasarea creantei de la beneficiarul proiectului.
Corelarea conditiilor de platé din contractele incheiate cu
furnizori (subcontractanti, furnizori de bunuri, etc) cu
Goluri financiare intervenite intre conditiile de incasare a creantelor din contractul incheiat cu
data incasdrii lucrarilor executate de beneficiarul proiectului.
8. la beneficiarul proiectului si Corelarea graficelor de livrari ale

termenul de plata al resurselor
materiale puse in opera.

furnizorilor/prestatorilor/subcontractantilor cu graficul de
executie si graficul de plati al proiectului.
Acoperirea golurilor financiare temporare cu surse
imprumutate prin accesare de credite.
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9. Aparitia riscului de faliment

Detectarea primilor indicatori de pericol care se refera, in
principal, la: depasirea limitelor de creditare fara explicatii
convingatoare; nerespectarea raportului intre datorie si
capitalul propriu; modificari dese in aparatul de conducere al
ofertantului; mutarea contului la alta banca sau operarea prin
contul mai multor banci ale aceleasi afaceri; nelivrarea
oportuna si de calitate a informatiilor cu caracter financiar
etc.

Riscul de cantitéti aferent
10 contractului de proiectare si
executie lucrari

Ofertantul isi va stabili Oferta financiara in baza propriilor
calcule, operatiuni si estimdri, cu respectarea cerintelor din
documentatia tehnica, astfel incat sa realizeze toate
operatiunile/lucrdrile necesare indeplinirii contractului.

4. Planificarea achizitiei de produse/lucriri/servicii

4.1. Obiectul contractului

Prezenta Strategie de contractare
documenteaza deciziile autorititii
contractante din etapa de
planificare/pregatire a achizitiei publice,
avand ca OBIECT AL
CONTRACTULUL:

Servicii de proiectare, verificare tehnicd, asistenta tehnicd din
partea proiectantului pe durata executiei lucrdrilor si executia
lucrdrilor pentru obiectivele de investitii:
»Cresterea eficientei energetice a cladirii Liceului
Tehnologic “Anghel Saligny - corp 2 in Municipiul
Fetesti”;
-, Cresterea eficienfei energetice a cladirii Scolii
Gimnaziale ”Dimitrie Cantemir, Municipiul Fetesti”

4.2. Continutul Caietului de sarcini/Documentului Descriptiv

Caietul de sarcini/Documentul descriptiv include descrierea caracteristicilor -
achizitiilor de realizat Optiunea selectati

prin raportare la cerinte de performantd/functionale

X

4.3. Tipul contractului

Tipul Servicii | Produse

Lucriri

contractului

X

indeplinirea obiectului contractului

45453000-7 Lucrari de reparatii generale si de renovare (rev.2)

Nu include elemente mixte

Include elemente mixte X

Reprezintd un mix de elemente de Produse Servicii Lucrari

tipul: X
71322000-1 Servicii de proiectare tehnici
pentru constructia de lucrari publice
71328000-3 Servicii de verificare a
proiectelor de structuri portante
71356200-0 Asistenta tehnica

Fundamentarea alegerii tipulului de contract, atunci cind obiectul Fundamentarea
contractului include un mix de elemente de produse/lucriri/servicii, dupi stabilirii tipului de
caz contract
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Conform Deciziilor Curtii de Justitie a Uniunii

Europe, prevederilor Legii 98/2016 si HG 3952016 | CPfiunea selectata

Testul scopului contractului, bazat pe legitura dintre X In conformitate cu art.
obiectul contractului si obiectivele ce trebuie 17, alin.(1), lit. a) din
indeplinite, beneficiile anticipate a fi obtinute H.G. nr. 395/2016

4.4. Alte contracte aflate in legituri cu contractul care rezulti din aceasti procedura

Achizitii anterioare X
initierii procedurii DA NU

Realizarea documentatiei pentru avizarea lucrarilor
de interventii — DALI

Achizitii care urmeaza sa X
fie realizate dupi initierea DA NU
procedurii Servicii de consultanta in vederea depunerii cererii de finantare,

Servicii de asistentd tehnica din partea dirigintelui de santier,
Servicii de management, Servicii de audit financiar, Servicii de
informare si publicitate, si altele

Achizitii anterioare identice/similare DA NU
X
Achizitii identice/similare care urmeazi s fie DA NU
realizate dupi initierea procedurii
X
4.5, impar;irea pe loturi
impiriirea pe loturi:
Vizand prevederile art. 141 §i a urmétoarelor Recurge la atribuirea pe Nu recurge la atribuirea
din Legea 98/2016, Autoritatea Contractanta loturi pe loturi
X
Stabilirea obiectului fiecarui lot | Pe baze cantitative
s-a realizat (art 141, alin 2din | Pe baze calitative - meserii si specializiri implicate X
Legea 98/2016) Pe baze cantitative si calitative

Detalii privind rajionamentul care a stat la baza stabilirii obiectului fiecarui lot

In Acordului de parteneriat incheiat intre Judetul lalomita si U.A.T. Fetesti sunt cuprinse 4 obiective de
investitii, fiecare avand intocmit propriul D.A.L.I. Din acest motiv vor fi 2 loturi formate din fiecare
obiectiv de investitie, si anume :

Lotul 1 -  Cresterea eficientei energetice a cladirii Liceului Tehnologic ”Anghel Saligny ”- corp 2 in
Municipiul Fetesti”

Lotul 2 -  Cresterea eficientei energetice a cladirii Scolii Gimnaziale Dimitrie Cantemir, Municipiul
Fetesti”

Autoritatea contractanti a decis sa achizitioneze atat proiectarea cat si executia lucrérilor intr-o singura
procedurd de atribuire, avantajul acestei solutii fiind o stransd colaborare intre executantul lucrarii -
constructor si proiectant, pe toata durata de implementare a proiectului.

Continutul documentatiei de atribuire care reflecti materializarea deciziilor cu privire la planificarea
obiectului contractului
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Depunerea Pentru un singur lot

ofertelor/aplicatiilor | Pentru unul sau mai multe loturi X
realizat (art. 141, alin. | Pentru toate loturile
(4) din Legea 98/2016)

Daca afi marcat altd opfiune decdt ,, pe un singur lot”, continuati cu justificdrile solicitate in continuare.

Atribuirea loturilor | Este limitata
pentru un ofertant

(art. 141, alin. (5) din
Legea 98/2016)

Nu este limitata x

Dacda afi precizat informaii in legdturd cu limitarea atribuirii numdrului de loturi unui ofertant, continuati
cu urmdtoarele informatii.

Documentatia de | Include reguli obiective §i nediscriminatorii pentru stabilirea loturilor
atribuire atribuite unui ofetant, mecanismul de aplicare a regulilor unui
eventual discount in cazul in care unui ofertant ii sunt atribuite mai
multe loturi

Nu include reguli obiective si nediscriminatorii pentru stabilirea X
loturilor atribuite unui ofetant

Daca ati selectat cd atribuirea nu este limitatd, continuati cu wrmdtoarele informatii.

Documentatia de | Include loturile care pot fi reunite pentru a fi atribuite aceluiasi
atribuire ofertant precum si mecanismul de aplicare a unui eventual discount in
cazul in care unui ofertant i sunt atribuite mai multe loturi

Nu Include loturi care ar putea fi reunite pentru a fi atribuite aceluiasi

ofertant X
_ Include informatiile necesare depunerii de oferte pe loturi x
Formularul de oferti - - = — -
Nu include informatiile necesare depunerii de oferte pe loturi
Formularul de oferta Include posibilitatea ofertantilor de a oferi un discount autoritatii
contractante in cazul in care le este atribuit mai mult de un lot
Nu include solicitarea de informatii privind un potential discount x
4.6. Justificarea criteriului de atribuire si a factorilor de evaluare
Criteriul de atribuire utilizat pentru atribuirea acestui contract
Optiuni conform art. | Optiunea
156, alin. (1) din selectati Justificarea optiunii selectate
Legea 98/2016
Pretul cel mai scazut Avand in vedere cerintele caietului de sarcini, pentru realizarea in
Costul cel mai scazut bune gondi,tii a prezentului contract de _proiectaref §i.execu,tie lu;crdri
autoritatea contractantd a ales criteriul de atribuire cel mai bun
Ce!‘ mai bun raport X raport calitate-pret raportindu-se la aspecte ce vizeazd:
calitate-pret -nivelul  caracteristicilor ~ tehnice  §i  functionale  ale
Cel mai bun raport serviciilor/lucrdrilor (proiectare §i execufie) cu impact asupra
calitate-cost beneficiilor anticipate a fi obtinute la nivel de autoritate
contractantd;
- nivelul profesional al personalului de specialitate implicat in
prestarea serviciului de proiectare cu impact semnificativ asupra
rezultatului final.
- factori ecologici conform art. 187 alin 41 din Legea nr. 98/2016.

Factorii de evaluare utilizati pentru aplicarea criteriului cel mai bun raport calitate pref sunt:
Fl. Factorul “pret” are o pondere de 40% in totalul criteriului de atribuire, céruia ii corespunde un
maximum de 40 puncte (P));
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F2. Factorul “Experienta profesionala a personalului de specialitate” — are o pondere de 25% in
totalul criteriului de atribuire, cdruia ii corespunde un maxim de 25 puncte (Pj), cu urmdtorii
subfactori:

F2.1 Subfactorul “Experienta profesionala a arhitectului sef” - are o pondere de 15% in totalul
criteriului de atribuire, cdruia ii corespunde un maxim de 15 puncte (P ),

F2.2. Subfactorul “Experienta profesionala a inginerului proiectant instalafii sanitare” - are o
pondere de 5% in totalul criteriului de atribuire, cdruia 1i corespunde un maxim de 5 puncte (P23);

F2.3 Subfactorul “Experienta profesionala a inginerului proiectant instalatii termice, ventilafii si
climatizare” - are o pondere de 5% in totalul criteriului de atribuire, cdruia ii corespunde un maxim de
5 puncte (P;3);

F3. Factorul “Perioada de garantie acordata lucrdrilor” - are o pondere de 15% in totalul criteriului
de atribuire, cdruia ii corespunde un maxim de 15 puncte (P3);

FA4. Factorul “Gestionarea deseurilor de pe santier” - are o pondere de 20% in totalul criteriului de
atribuire, cdruia ii corespunde un maxim de 20 puncte (P,);

Ofertele vor fi clasificate in ordinea descrescdtoare a punctajului total acordat, calculat conform
formulei: P, = P, + P+ P; + P, unde P;, P, Py, P, sunt punctajele acordate pentru cei 4 factori de
evaluare.

Oferta cu punctajul (P) cel mai mare va fi declaratd castigitoare. Punctajul maxim este de 100.00
puncte.

Contractul este atribuit ofertantului care prezintd oferta care obfine cel mai mare punctaj.

F1. FACTORUL DE EVALUARE PRET (P)

Punctele pentru factorul de evaluare ,,Pret” - cu o valoare de 40% fin totalul criteriului de atribuire - se vor
acorda dupa cum urmeaza:
a) Pentru cel mai scazut dintre preturi se acorda punctajul maxim alocat,
b) Pentru celelalte preturi ofertate punctajul P(n) se calculeaza proportional, astfel:

P(n) = (Pret minim oferiat / Pret n) x punctaj maxim alocat.
Preturile ofertate sunt ierarhizate in functie de nivelul acestora, cel mai mic pret obtindnd cel mai mare
punctaj, adicd 40 puncte. Celelalte preturi ofertate obtin punctaje prin raportare cu cel mai mic pret.
Punctajul obtinut de o oferti admisibild are o pondere de 40% fn totalul criteriului de atribuire.
Ponderea aferenti factorului ”Pret” a fost stabilitd ludnd in considerare:

1. Prevederile art. 187 alin. (8) lit. a) din Legea nr. 98/2016 cu modificdrile si completarile
ulterioare coroborat cu prevederile art. 32 alin. (6) din HG nr. 395/2016 cu modificarile si
completarile ulterioare;

2. Continutul Caietulyi de sarcini;

3. Continutul formularului de propunere tehnicd, prin referirea la modul in care se solicitd
evidentierea modului de indeplinire a cerintelor minime,

4. Importanta factorului pentru oblinerea beneficiilor anticipat.

F2. Factorul “Experienta profesionala a personalului de specialitate” — are o pondere de 25% in
totalul criteriului de atribuire, ciruia 1i corespunde un maxim de 25 puncte (P2), cu urmatorii
subfactori:

F2.1 SUBFACTORUL “Experienta profesionala a arhitectului sef” — are o pondere de 15% in totalul
criteriului de atribuire, ciruia ii corespunde un maximum de /5 puncte.

Pentru Arhitectul sef - Se solicita participarea expertului in cadrul unor contracte de proiectare si/sau
proiectare si executie in care a ocupat o pozitie prin prisma céreia a avut responsabilititi si sarcini de sef de
proiect/coordonator al echipei de proiectare in raport cu activititile de elaborare si/sau actualizare si/sau
revizuire documentatii tehnico — economice (studiu de prefezabilitate si/sau studiu de fezabilitate si/sau
documentatie de avizare a lucrarilor de interventii si/sau proiect tehnic de executie) pentru lucrari de
constructie si/sau reabilitare si/sau modernizare si/sau extindere si/sau consolidare aferente unor constructii
civile care se incadreaza cel putin in categoria de importanta C sau superior, conform HG 766/1997 pentru
aprobarea unor regulamente privind calitatea in constructii, cu modificarile si completdrile ulterioare.

Pagina 10 din 30
Denumire document: Strategia de contractare pentru atribuirea contractelor de achizitie publica avand ca obiect servicii de proiectare, verificare tebnicd, asistenta tehnicd din partea
proiectantului pe durata executiei lucrarilor si executia lucriirilor pentru obiectivele de investitii: Cresterea ¢ficienfei energetice a cladivi publice din Judeful Ialomifa - UAT FETESTI

pentru , Cresterea eficientei energetice a clidivii Liceului Tehnologic “Anghel Saligny *'- corp 2 i Municipinl Fetesti” si , Cresterea eficienfei energetice a cladirii Scolii
Gimnaziale "Dimitrie Cantemir, Municipiul Fetesti”



Se va puncta astfel:

pentru 2 contracte: 4 puncte;

pentru 3 contracte: 8 puncte;

pentru 4 contracte: 12 puncte;

mai mult de 4 contracte: 15 puncte;
Documentele suport relevante care atestd experienta specificd sunt cum ar fi: recomandarea din partea
beneficiarului sau angajatorului sau orice alte documente similare din care sa reiasa indeplinirea cerintei.

F2.2 SUBFACTORUL “Experienta profesionala a inginerului proiectant instalatii sanitare” — are o
pondere de 5% in totalul criteriului de atribuire, ciruia fi corespunde un maximum de 5 puncte.

Pentru Inginerul proiectant instalatii sanitare - Se solicit participarea expertului propus in cadrul unor
contracte de proiectare §i/sau proiectare si executie in care a ocupat o pozitie de Inginer proiectant instalatii
sanitare ce au avut ca obiect servicii de elaborare si/sau actualizare si/sau revizuire documentatii tehnico —
economice (studiu de prefezabilitate si/sau studiu de fezabilitate si/sau documentatie de avizare a lucririlor
de interventii si/sau proiect tehnic de executie) pentru lucriri de constructie si/sau reabilitare si/sau
modernizare si/sau extindere si/sau consolidare aferente unor constructii civile care se incadreazi cel putin in
categoria de importanta C sau superior, conform HG 766/1997 pentru aprobarea unor regulamente privind
calitatea in constructii, cu modificarile si completirile ulterioare.

Se va puncta astfel:

- pentru 2 contracte: 1 puncte;

- pentru 3 contracte: 2 puncte;

- pentru 4 contracte: 3 puncte;

- mai mult de 4 contracte: 5 puncte;
Documentele suport relevante care atestd experienta specificd sunt recomandarea din partea beneficiarului
sau angajatorului sau orice alte documente similare din care si reiasi indeplinirea cerintei.

F2.3 SUBFACTORUL “Experienta profesionala a inginerului proiectant instalatii termice, ventilatii'si
climatizare” — are o pondere de 5% fin totalul criteriului de atribuire, ciruia 1i corespunde “tin
maximum de 5 puncte. *

e
i

Pentru Inginerul proiectant instalatii termice, ventilatii si climatizare - Se solicit participarea expertifui
propus in cadrul unor contracte de proiectare si/sau proiectare si executie in care a ocupat o pozitie ‘de
Inginer proiectant instalatii termice, ventilatii si climatizare ce au avut ca obiect servicii de elaborare si/sau
actualizare si/sau revizuire documentatii tehnico — economice (studiu de prefezabilitate si/sau studiu de
fezabilitate si/sau documentatie de avizare a lucririlor de interventii si/sau proiect tehnic de executie) pentru
lucréri de constructie si/sau reabilitare si/sau modernizare si/sau extindere si/sau consolidare aferente unor
constructii civile care se incadreazi cel putin in categoria de importanta C sau superior, conform HG
766/1997 pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea in constructii, cu modificirile si completirile
ulterioare.
Se va puncta astfel:

- pentru 2 contracte: 1 puncte;

- pentru 3 contracte: 2 puncte;

- pentru 4 contracte: 3 puncte;

- mai mult de 4 contracte: 5 puncte;
Documentele suport relevante care atestd experienta specifica sunt recomandarea din partea beneficiarului
sau angajatorului sau orice alte documente similare din care si reiasa indeplinirea cerintei.

Ponderea aferentd factorului “Experienta profesionala a personalului de specialitate” a fost stabilita

luénd in considerare:

1. Importania arhitectului-sef in activitatea de proiectare, acesta fiind responsabil cu integrarea
tuturor proiectelor pe specializdri. Se solicita experientd in proiectare pentru constructii cel putin
de categoria de importantd C sau superior avénd in vedere cd toate clidirile publice ce urmeazd a fi
eficientizate energetic au fost incadrate la faza D.A.L.L in categoria de importanta C.
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De asemenea, autoritatea contractanta a decis sa puncteze experienta similara a inginerului
proiectant de insatlatii sanitare si a inginerului proiectant de instalatii HVAC avand in vedere
obiectul contractului, respectiv cresterea eficientei energetice si activitatile descrise in
documentatia tehnica. Punctarea experientei in pozitii similare si in contracte similare derulate
anterior, asa cum sunt acestea descrise in factorul de evaluare, reprezintd un avaniaj pentru
autoritatea contractantd deoarece permite crearea unui cadru competitional intre ofertani in ceea
ce priveste experienia persoanelor nominalizate in cadrul propunerilor tehnice si asigura o
concurentd reald intre operatorii economici, deoarece acestia vor fi motivati in propunerea unor
persoane cu o experientd cdl mai vastd in vederea obtinerii unui punctaj cat mai mare.
Pentru autoritatea contractantd, aceastd concuren,td intre operatorii economici se traduce in
mobilizarea in cadrul contractului a unor persoane cu o experientd specificd cdt mai mare, fapt ce
se va reflecta in calitatea serviciilor prestate.
La stabilirea ponderii acordata factorului “Experienta profesionala a personalului de specialitate”
autoritatea contractanta a avut in vedere respectarea art. 32, alin. (9) din HG nr. 395/2016. Avdnd
in vedere specificul activitdtii de proiectare, s-a considerat ca un rol important asupra nivelului
calitativ de executare a contractului il ave calitatea personalului desemnat, respectiv calificarea §i
experienta personalului desemnat pentru executarea contractului.
Pentru experienta similara a Arhitectului sef cu atributii de sef de proiect/coordonator al echipei de
proiectare i-au fost alocate 15 puncte deoarece activitatea acestuia este in stransa legatura cu
calitatea de responsabil cu integrarea tuturor proiectelor pe specializari.
Pentru experienta similara a inginerului proiectant de instalatii sanitare si a inginerului proiectant
de instalatii HVAC au fost alocate cate 5 puncte pentru fiecare raportat la importanta activitatilor
pe care acestia urmeaza sa le desfasoare in cadrul contractului, si anume integrarea in proiectul
tehnic a solutiilor recomandate de auditorul energetic.
Concluzionam astfel cd factorul de evaluare “Experienia profesionala a personalului de
specialitate” are legdturd directd cu natura si obiectul contractului §i reflectd avantaje evidente
calitative si economice pe care autoritatea contractantd le va obtine prin utilizarea acestuia, flind
respectate art. 32 dlin. (8) din H.G. nr. 395/2016, cu modificdrile si completdrile ulterioare. Prin
urmare, ponderea maxima alocaia acestui factor de evaluare (respectiv 23 pct) este justifical de
influenta pe care expertiza persccnelor desemnate o poate avea in mod direct asupra calitatii
lucrdrilor si a serviciilor, scopul autoritdfii contractante fiind acela de a beneficia de lucrari de
calitate executate la un nivel calitativ optim.

2. Posibilitatea evaludrii obiective a aeestei caracteristici la momentul ofertdrii, pe baza informatiilor

introduse de ofertant in propunerea lehnicd;

Continutul Caietului de sarcini;

4. Continutul formularului de propunere tehnicd prin care se solicitd prezentarea de cdire ofertanti a
informatiilor ce sunt subiect de aplicare a factorului de evaluare.

w

F3. FACTORUL “Perioada de garanfie :acordata lucrdrilor” — are o pondere de 15% in totalul
criteriului de atribuire, ciruia 1i corespunde un maximum de 15 puncte.

Pentru factorul de evaluare ,,Perioada de garantie acordata lucrarilor”, punctajul se acorda astfel:

a) Pentru oferta cu cea mai mare perioadd de garantie, de 60 luni (Pmax), se acordd punctaj maxim
alocat factorului de evaluare, respectiv 15 puncte.

b) Pentru altd perioadd de garantie ofertatd decit cea previzuta la lit. a), se acordd punctajul astfel :
Pp(n)=(Pn/Pmax) x 15 unde: Pp(n) - punctajul ofertei pentru factorul de evaluare ‘Perioada de garantie a
lucrarilor’; Pn - perioada de garantie a ofertei ‘n’; Pmax - perioada de garantie maximum punctata ( dar nu
mai mult de 60 de luni).

Nota: 1. Perioada de garantie a lucrarilor minima acceptata = 36 luni. Ofertarea unei perioade de garantie
mai mici decat perioada minima, de 36 luni, conduce la declararea ofertei ca neconforma.

2. Perioada de garantie a lucririlor maxima = 60 luni. Autoritatea contractantd nu va puncta suplimentar
ofertarea unei perioade de garantie a lucrdrilor mai mare decit cea maxima precizata, de 60 luni.

Documentele suport: Declaratie privind perioada de garantie acordata lucrarii (formularul 11).

Ofertantul va descrie in cadrul propunerii tehnice modul in care planul de management al calitdtii va
asigura nivelul necesar de calitate al rezultatelor sale si al proceselor de lucru, prin prezentarea abordarii
generale si metodologiei inclusiv pentru realizarea activitétilor in perioada de garantie.
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Ponderea aferentd factorului “Perioada de garanfie acordata lucrdrilor” a fost stabilitd luand in

considerare:

1. Importanta unei garantii prelungite a lucrarilor executate pentru obtinerea beneficiilor anticipate
cu precizarea modului in care planul de management al calitdtii va asigura nivelul necesar de
calitate al rezultatelor sale si al proceselor de lucru, prin prezentarea abordcwrii generale i
metodologiei inclusiv pentru realizarea activitdtilor in perioada de garantie;

La stabilirea ponderii aferente factorului “Perioada de garanfie acordata lucrérilor” s-a avut in
vedere natura §i obiectul caietului de sarcini aferent contractului de lucrdri ce urmeazd a i atribuit
pentru a reflecta avantaje reale si evidente ce pot fi obtinute. In acest sens, o durata mai mare a
garanfiei (perioadei de notificare a defectelor) asigura durabilitatea lucrdrilor achizitionate, iar
prin aceasta se asigura eficienta wtilizdrii resurselor financiare alocate.

Perioada minimd de garantie a lucrdrilor de 36 de luni este stabilitd prin Legea nr. 163/2016 pentru
modificarea si completarea Legii nr. 10/1995 privind calitatea in constructii prin care s-a stabilit
durata minimd a perioadei de garantie in cadrul contractelor de lucriri si a Jost solicitata prin
caietul de sarcini. Potrivit informatiilor furnizate in documentatia tehnica obiectivele de investitii
sunt incadrate in categoria de importantd C.

2. Avind in vedere cd ofertantul este atat proiectant cdt si executant al lucrdrilor, acesta va putea
elabora incd de la faza PTE soluii optime care sd asigure perioada de garantie ofertatd;

3. Posibilitatea evaludrii obiective a acestei caracteristici la momentul ofertdrii, pe baza informatiilor

introduse de ofertant in propunerea tehnicd; ‘

Continutul Caietului de sarcini;

5. Confinutul formularului de propunere tehnicd prin care se solicitd prezentarea de cditre ofertanti a
informatiilor ce sunt subiect de aplicare a factorului de evaluare. '

R

F4. FACTORUL “Gestionarea deseurilor de pe santier” — are o pondere de 20% in totalul criteriului de
atribuire, ciruia ii corespunde un maximum de 20 puncte.

Gestionarea deseurilor de pe santier — conform informatiilor din raportul ,EVALUARE DO N©
SIGNIFICANT HARM” Programul Regional SUDMUNTENIA 2021-2027 - Versiunea a Il-a, iulie 2024-
RSO2.1 - Promovarea mdsurilor de eficientd energeticd si reducerea emisiilor de gaze cu efect de serd,,,
operatorii economici se vor asigura ci cel putin 70% (in greutate) din deseurile nepericuloase generate (cu
exceptia materialelor naturale definite in categoria 17 05 04 - pamant si pietris, altele decdt cele vizate'la
rubrica 17 05 03 din lista europeand a deseurilor stabilitd prin Decizia 2000/532/CE a Comisiei, transpusa-in
HG nr. 856/2002, cu modificérile si completdrile ulterioare) vor fi pregitite pentru reutilizare, reciclare si
alte operatiuni de valorificare materiald, inclusiv operatiuni de umplere care utilizeaza deseuri pentru a
inlocui alte materiale.

a) Pentru procentul cel mai mare ofertat, peste 70% , se acorda punctajul maxim de 20 puncte;

b) Pentru celelalte punctaje, se calculeazd proportional, respectiv - procentul ofertei n/procentul ofertei
maxim x 20 puncte;

Noté: Pentru procentul minim ofertat de 70% din deseurile nepericuloase generate pe santier, ce vor fi
pregitite pentru reutilizare, reciclare si alte operatiuni de valorificare a materialelor, inclusiv operatiuni de
rambleiaj care utilizeaza deseuri pentru a inlocui alte materiale in conformitate cu ierarhia deseurilor si cu
Protocolul UE de gestionare a deseurilor din constructii si demolari- se vor acorda 0 puncte, constituind
conformitatea ofertei.

Ofertele care vor prezenta valori sub cele minime solicitate vor fi respinse ca neconforme.

In acest sens, ofertantii vor prezenta o declaratie in care isi asuma procentul din deseurile nepericuloase
generate care vor fi pregitite pentru reutilizare, reciclare si alte operatiuni de valorificare materiald, inclusiv
operatiuni de umplere care utilizeaza deseuri pentru a inlocui alte materiale.

In cadrul Planului de gestionare a deseurilor provenite din activititile de constructie prezentat la
Inceperea executiei lucrarilor se va preciza modalitatea de urmirire a acestui factor.

Ponderea aferentd factorului “Gestionarea deseurilor de pe santier” a fost stabiliti luind in
considerare:
1. Prevederile art. 187 alin. (4"1) coroborat cu documentele postate pe site-ul ANAP la sectiunea
Criterii ecologice,
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2.

4

Informatiile din raportul ,, EVALUARE "DO NO SIGNIFICANT HARM” Programul Regional
SUDMUNTENIA 2021-2027 - Versiunea a Il-a, iulie 2024- RSO2.1 - Promovarea mdsurilor de
eficientd energeticd si reducerea emisiilor de gaze cu efect de serd, informatii care vor fi preluate in
proiectul tehnic conform cerintelor din caietul de sarcini;

Gestionarea deseurilor pe santier prin reutilizare si reciclare a acestora are un impact semnificativ
in protectia mediului contribuind la economia circulara;

La stabilirea ponderii aferente factorului “Gestionarea deseurilor de pe santier” s-a avut in vedere
Strategia nafionald privind gestionarea deseurilor care pune un accent deosebit pe prevenireq,
reutilizarea §i reciclarea deseurilor,indiferent de natura activitdfii din care provin. Prin reciclarea
deseurilor se elimind poluarea si se conservd resursele naturale. Principalul beneficiu al reciclarii
este legat de conservarea energiei §i a resurselor naturale si de prevenirea poludrii prin utilizarea,
in procesul de fabricatie, a materialelor rezultate din reciclare si mai putin a celor primare.
Posibilitatea evaludrii obiective a acestei caracteristici la momentul ofertdrii, pe baza informatiilor

introduse de ofertant in propunerea tehnicd;
5. Continutul Caietului de sarcini si a contractului.

4.7. Stabilirea conditiilor contractuale pentru achizitie

Mecanism de platd in cadrul contractului pentru Contractant

Cap. 12 din modelul de contract

Riscuri transferate Contractantului si justificarea acestui transfer

Cap. 21.1 din modelul de contract

Stabilirea penalitétilor pentru neindeplinirea obligatiilor contractuale

Cap. 13 din modelul de contract

Stabilirea penalititilor pentru indeplinirea defectuoasd a obligatiilor | Cap. 13 din modelul de contract

contractuale

4.8. Obligatii contractuale/clauze contractuale utilizate ca referintii pentru emiterea
documentelor constatatsare si pentru evaluarea performantei contractantului

La finalul Contractului, Autoritatea Contractantd evalueazd performanta de ansamblu a
Contractantului in legatura cu executzrea Contractului. Pentru realizarea acestei evaludri sunt utilizati
indicatorii de performanta prezentaii in cap. 14 din Caistul de sarcini.

4.9. Informatii privind clauze conirzctuale referitoare la modificarea contractului de achizitie
pubiica /acordului-cadru

Modificarea contractului de achizitie publicd/acordului-cadru (clauze de revizuire privind
anticiparea eventualelor modificéri care pot interveni in derularea contractelor)

DA | NU

X

Obiectul anticipat al | a) ajustarea pretului
modificarilor b) conform art. 221 din Legea nr.
modificérile si completarile ulterioare.

98/2016 cu | contractului si

Conform obiectului

prevederilor legale.

nr. 98/2016.

Cauza Circumstantele care pot determina modificarea Contractului ca | Conform obiectului
anticipata a urmare a identificarii de solutii, pe durata Contractului, pentru | contractului si
modificérilor obiectul Contractului si obiectivele urmarite de Achizitor, astfel | prevederilor

cum sunt precizate in Caietul de Sarcini se circumscriu cazurilor | legale.
de modificare a Contractului previzute de art. 221-222 din Legea

Limitele modificarilor

Conditiile prevazute de Art. 221
din legea 98/2021 si Instructiunea
nr. 1/2021 privind modificarea
contractului de achizitie
publicd/contractului de achizitie
sectoriald/acordului cadru

Orice modificari in afara acestor
limite vor fi catalogate drept
modificari substantiale, ce genereaza
nevoia de a initia 0 noua procedura de
atribuire.
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Natura modificarilor Nesubstantiale O modificare substantiala a
contractului  genereaza organizarea
unei noi proceduri de achizitie publica

Formula DA NU
de ajustare %
a pretului -

Ajustarea pretului se va realiza conform art. 12 din Instructiunea nr. 1/2021 ANAP
dupd urmitoarea formula de ajustare:

An=av + (1-av) * In/lo

unde:

-,An‘ este coeficientul de ajustare care urmeazi a fi aplicat valorii de contract
estimate pentru lucririle realizate in luna ,,n", respectiv valoarea estimati contractuali
pentru toate Lucrérile executate pana la sfargitul lunii, din care va fi scizuti valoarea
corespunzatoare inclusd in precedenta Situatie de Lucriri, exclusiv lucrarile evaluate
pe baza Costului sau a preturilor curente;

-,av® este valoarea procentuald a platii in avans fati de preful contractului;
Beneficiarul nu acorda avans, ,,av” este egal cu 0.

-,In“ este indicele de cost in constructii - total publicat de Institutul National de
Statistica in Buletinul Statistic de Preturi, la tabelul 15, aplicabil la data cu 60 de zile
inainte de ultima zi a lunii ,,n*.

-,[0“este indicele de cost in constructii — total, aplicabil la data anterioara cu 30 de
zile fatd de termenul-limitd de depunere a ofertelor.

Pe parcursul indeplinirii contractului de lucrari, pretul serviciilor de proiectare nu se
ajusteaza. ‘

in situatia in care este necesari prelungirea duratei de executie, iar aceasti prelungire
nu se datoreazd responsabilitafii contractuale a executantului, preul serviciului de
asistentd tehnic se ajusteaz, dupa urmitoarea formuli:
A = suma initiala de actualizat x IPC/100, unde A — valoarea actualizata; IPC — este
indicele preturilor de consum.

Formula de ajustare se aplica in conditiile clauzei 22.3. (1), numai in situatia in éaré-| -
durata serviciilor de asistenta tehnica depiseste 24 luni. -
in eventualitatea modificarii legislatiei cu impact asupra pretului contractului, se.vor.|. .
aplica clauzele 23.3 din contract.

5. Justificarea valorii estimate a contractelor care rezulti din aceastii proceduri si, respectiv, a

achizitiei

Valoarea totala 24.783.889,00

estimati a din care:

achizitiet - Lotul 1 Lotul 2
~Cresterea eficientei energetice a cladirii | ,,Cresterea eficientei energetice a cladirii
Liceului Tehnologic "Anghel Saligny ”- | Scolii Gimnaziale ”Dimitrie Cantemir,
corp 2 in Municipiul Fetesti” Municipiul Fetesti”

17.038.756,00 7.745.133,00

Moneda Lei

Caracteristici - Servicii de elaborarea Documentatiei Tehnice pentru autorizarea executdrii lucrarilor
de construire (D.T.A.C), a Documentatiei Tehnice pentru Organizarea Executiei
(D.T.O.E.), a Proiectul Tehnic de Executie (P.T.E.)
- Servicii de verificarea tehnicd a documentatiei tehnice
- Asistenta tehnici din partea proiectantului pe intreaga durati de executie a proiectului,
pe toatd perioada de garantie acordata lucrarilor si pand la receptia finala fira obiectiuni
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- Lucriri de executie

Fundamentarea valorii estimate a Sursele utilizate si rationamentul utilizat in stabilirea
contractului ce rezultd din procedurd valorii estimate
s-a realizat pe baza urmatoarelor:

X | Valoarea estimati a serviciilor de proiectare si a lucrarilor
de constructii ce urmeaza a fi realizate a fost stabilitd
conform prevederilor devizelor generale intocmite de
ASOCIEREA PALCORA XPERT SOLUTION SRL-
KES BUSINESS SRL si aprobate astfel:

Pentru Lotul 1 - , Cresterea eficientei energetice a cladirii
Surse primare Liceului Tehnologic “Anghel Saligny ”- corp 2 fn
Municipiul Fetesti” — prin HCL nr. 65/28.05.2025,
modificata de HCL nr. 112/27.08.2025;

Pentru Lotul 2 - , Cresterea eficientei energetice a cladirii
Scolii Gimnaziale “Dimitrie Cantemir, Municipiul
Fetesti” - prin HCL nr. 62/28.05.2025, modificata de HCL
nr. 109/27.08.2025;

Valoarea estimatd a achizitiei a fost stabilitd luandu-se in considerare prevederile art. 9 alin. (1) din
Legea 98/2016 privind achizitiile publice cu modificarile si completarile ulterioare.

De asemenea, conform prevederilor art. 3 alin. 1 din din Hotardrea Guvernului nr. 395/20162016 cu
modificarile si completarile ulterioare, referatul de necesitate cuprinde necesititile de produse, servicii si
lucrari identificate, precum si pretul unitar/total al necesitétilor.

Justificarea valorii estimate pentru procedura de atribuire pentru LOTUL 1 -, Cresterea
eficientei energetice a cladirii Liceului Tehnologic ”Anghel Saligny - corp 2 in Mun. Fetesti”

Prin referatul de necesitate nr. 20635.1/30.09.2025 valoarea estimatd a serviciilor de proiectare si
lucrari constructii care urmeazi si fie executate in urma finalizarii prezentei proceduri pentru obiectivul de
investitii ,,Cresterea eficientei energetice a cladirii Liceului Tehnologic Anghel Saligny - corp 2 in Mun.
Fetesti” este de  17.038.756,00 lei fara TVA.

Stabilirea valorii estimate
Servicii de proiectare, verificare tehnic3, asistenta tehnicd din partea proiectantului pe durata executiei lucrdrilor si

executia lucrarilor pentru obiectivul de investitii:

LOTUL 1-, Cresterea eficientei energetice a cladirii Liceului Tehnologic ”Anghel Saligny ”- corp 2 in Mun.
Fetesti”

Servicii de proiectare  661.500,00 lei fara TVA, din care:

Cap.3.54 Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor - 100.000,00
lei fira TVA

Cap. 355 Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de executie - 78.500,00 lei fara
TVA

Cap. 3.5.6 Proiect tehnic si detalii de executie - 405.000,00 lei fara TVA

Cap. 3.8.1 Asistenta tehncia din partea proiectantului - 78.000,00 lei farda TVA

Lucrari constructie 16.377.256,00 lei firda TVA din care:

Cap. 4.1 Constructii si instalatii - 10.600.956,00 lei fard TVA

Cap. 4.2 Montaj utilaje si echipamente tehnologice si functionale - 1.098.900,00 lei farda TVA

Cap. 4.3 Utilaje si echipamente tehnologice si functionale cu montaj - 4.335.300,00 lei fard TVA
Cap. 5.1 Organizare de santier - 342.100,00 lei fard TVA
TOTAL 17.038.756,00 lei fard TVA

Valoarea estimat3 a contractului ce urmeazi a fi atribuit nu cuprinde suma aferenti cheltuielilor diverse

. w
si neprevazute.
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Valoarea cheltuielilor diverse si neprevazute este de 3.387.675,60 lei fara TVA.
Valoarea estimatd a contractului nu contine alte surse necesare pentru implementare.

Durata prestarii serviciilor de proiectare: 3 luni (conform CS); Durata de executie: 21 Iuni
(conform CS).

Justificarea valorii estimate pentru procedura de atribuire pentru LOTUL 2: »Cresterea
eficientei energetice a cladirii Scolii Gimnaziale ”Dimitrie Cantemir, Municipiul Fetesti”

Prin referatul de necesitate nr. 20621.1/30.09.2025 valoarea estimatd a serviciilor de proiectare si
lucrari constructii care urmeaza si fie executate in urma finalizirii prezentei proceduri pentru obiectivul de
investitii ,,Cresterea eficientei energetice a cladirii Scolii Gimnaziale Dimitrie Cantemir, Municipiul
Fetesti” este de  7.745.133,00 lei firid TVA.

Stabilirea valorii estimate
Servicii de proiectare, verificare tehnica, asistenta tehnicd din partea proiectantului pe durata executiei lucrarilor si
executia lucrarilor pentru obiectivul de investitii:
LOTUL 2- ,Cresterea eficientei energetice a cladirii Scolii Gimnaziale ”Dimitrie Cantemir, Municipiul Fetesti”
Servicii de proiectare  352.500,00 lei firi TVA, din care:

Cap.3.54 Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor - 100.000,00
lei fard TVA

Cap.3.55 Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de executie - 34.500,00 lei fira
TVA

Cap.3.5.6 Proiect tehnic si detalii de executie - 182.500,00 lei fara TVA

Cap. 3.8.1 Asistenta tehncia din partea proiectantului - 35.500,00 lei fira TVA

Lucriri constructie 7.392.633,00 lei farda TVA din care:

Cap. 4.1 Constructii si instalatii - 5.216.833,00 lei farda TVA

Cap. 4.2 Montaj utilaje si echipamente tehnologice si functionale -362.100,00 lei fara TVA

Cap. 4.3 Utilaje si echipamente tehnologice si functionale cu montaj - 1.633.700,00 lei fars TVA
Cap. 5.1 Organizare de santier - 180.000,00 lei fird TVA
TOTAL 7.745.133,00 lei fird TVA

Valoarea estimatd a contractului ce urmeaza a fi atribuit nu cuprinde suma aferenti cheltuielilor diversé
si nepreviizute. -
Valoarea cheltuielilor diverse si neprevazute este de 1.535.164,80 lei fara TVA.
Valoarea estimati a contractului nu contine alte surse necesare pentru implementare.

Durata prestarii serviciilor de proiectare: 3 luni (conform CS); Durata de executie: 18 luni
(conform CS).

6. Finantarea achizitiei

Sursa de finantare POR 2021-2027, Buget de stat, Buget local in situatia in care va fi semnat
contractul de finantare asa cum este descris in capitolul 3.

Iiozigia in buget l - 1
| Pozitia in PAAP | 42317762025-4.2 ]
Specificati dacd PAAP este aprobat - DA NU
marcafi cu X. X

g ZOTSG0 20 20203

Pagina 17 din 30
Denumire document: Strategia de contractare pentru atribuirea contractelor de achizitie publici avand ca obiect servicii de proiectare, verificare tehnica, asistenia tehnici din partea
proiectantului pe durata executiei lucririlor si executia lucririlor pentru obiectivele de investitii: Cregterea eficientei energetice a cladiri publice din Judepul lalomita -~ UAT FETESTT
pentru , Cregterea eficienfei energetice a clidirii Licentui Tehnologic “Anghel Saligny "~ corp 2 in Municipiul Fetesti” si ,, Cresterea eficientei energetice a clidirii Scolii
Gimnaziale "Dimitrie Cantemir, Municipiul Fetesti”



7. Justificarea alegerii procedurii de atribuire pentru atribuirea contractului

Alegerea procedurii de atribuire s-a ficut tinind cont de prevederile art. 7, alin. (1) din Legea 98/2016
cu modificérile si completdrile ulterioare.

Potrivit art. art. 9 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 98/2016, in situatia obiectivelor de investitii publice noi
sau a lucrarilor de interventie asupra celor existente, estimarea se face pe fiecare obiectiv in parte,
insumandu-se toate valorile aferente serviciilor de proiectare tehnica si asistenta din partea proiectantului si
executie lucriri la nivelul obiectivului, iar alegerea procedurii de atribuire se va face in baza acestei valori
estimate, daca acestea fac obiectul aceluiasi contract de achizitie publica de lucrari.

Potrivit prevederilor art. 9 alin. (1) lit. d) din Legea 98/2016, pentru serviciile de verificare proiect
care necesita specialisti certificati/atestati pentru realizarea acestora, se va stabili valoarea estimata a fiecérui
serviciu pentru fiecare obiectiv de investitii in parte si in functie de valoarea obtinuta, pentru fiecare serviciu,
se va stabili modalitatea de achizitie corespunzatoare.

Deoarece la data intocmirii prezentei strategii se afld in vigoare Hotararea Guvernului nr. 5 din 4
ianuarie 2024 privind modificarea anexei la Hotirdrea Guvernului nr. 925/1995 pentru aprobarea
Regulamentului privind verificarea si expertizarea tehnicd a proiectelor, expertizarea tehnicd a executiei
lucrarilor si a constructiilor, precum si verificarea calititii lucrdrilor executate, autoritatea contractanta a
hotiirat contractarea serviciilor de verificare tehnica a proiectelor impreuna cu serviciile de proiectare.

Astfel, autoritatea contractantd a cumulat valoarea serviciilor de proiectare, verificare tehnicid de
calitate a proiectului tehnic si asistenta tehnica din partea proiectantului cu cea a executiei lucrarilor pentru
care se efectueaza proiectarea pentru fiecare obiect de investitie.

Avand in vedere prevederile art. 17, alin. (2) din HG 395/2016, autoritatea contractanta s-a raportat in
alegerea procedurii la valoarea estimata a lucrarilor/serviciilor care sunt destinate unor utilizari similare si
fac parte din categoriile de lucrari/servicii care sunt executate de catre operatori economici cu activitate
constanta in sectorul constructii. Lucrarile similare la care ne referim sunt lucrari de eficientizare energetica
a cladirilor publice din judetul lalomita care au fost parte din contractul de finantare semnat Contractul de
Finantare ELENA-2019-154, intre Banca Furopeana de Investitii (BEI) si Agentia pentru Dezvoltare
Regionala (ADR) Sud-Muntenia, avdnd ca obiect implementarea proiectului intitulat “South-Muntenia
Energy Efficency for Public Buildings Investment Programme®, parte a schemei de finantare ELENA
(European Local ENergy Assistance).

Avand in vedere valoarea estimati rezultata de 24.783.889,00 lei fara T.V.A. si aplicand prevederile
art. 7 alin (1), coroborat cu prevederile art. 68 si 69 din Legea 98/2016 si a Regulamentului delegat (UE)
2019/1828 al Comisiei de modificare a Directivei 2014/24/UE a Parlamentului European si a Consiliului,
procedura de atribuire aleasa pentru atribuirea contractului de lucrari este licitatie deschisa.

7.1. Accelerarea procedurii si reducerea termenelor

Accelerarea procedurii DA NU
X

8. Instrumente, tehnici de atribuire si mijloace utilizate in cadrul procedurii

Descriere Justificarea deciziei

Proceduri online X | Conform prev. art. 71, 72 si 73 alin. (1) din L
98/2016

Fari etapa finala de licitatie electronicd | X Conform prev. art. 73 alin. (2) din L 98/2016

Pagina 18 din 30

Denumire document: Strategia de contractare pentru atribuirea contractelor de achizifie publici avand ca obiect servicii de proiectare, verificare tehnic3, asistenta tehnici din partea
proiectantului pe durata executiei lucririlor §i exccutia lucrrilor pentru obiectivele de investitii: Cresterea eficientei energetice a clidiri publice din Judepul lalomita - { JAT FETESTI
pentru ,, Cresterea eficientei energetice a clidirii Liceului Tehnologic “Anghel Saligny "~ corp 2 in Municipiul Fetesti” si , Cresterea eficientei energetice a cladirii Scolii
Gimnaziale "Dimitrie Cantemir, Municipiul Fetesti "



9. Justificarea criteriilor de calificare si selectie

Nr. crt.

Art.

Informatii din legislatie

Cerinta cu nivel minim si perioada de
referinti (daci este aplicabil)

Modalitate de demonstrare
preliminari prin DUAE
(rubrici marcati in DUAE la
momentul elaboririi acestuia in
etapa de planificare)

Modalitate de demonstrare in etapa finald a evaluiirii (pentru
ofertantul a ciirui ofertii este clasati pe primul loc) —
documente suport solicitate pentru verificarea informatiilor
din DUAE

Criterii privind capacitatea

1.

Art. 173,
alin. (1)
din
Legea
98/2016

Documente relevante
care sd dovedeascia
forma de inregistrare

Operatorii economici trebuie si
dovedeasci forma de inregistrare
in registre comerciale (precum si
obiectul de activitate).

Partea IV. Criteriile de
selectie

A. Capacitatea de a
corespunde cerintelor
Inscrieri in registrul

comertului
In vederea indeplinirii cerintei,
Operatorii  economici  vor

completa in DUAE indicatia
globala pentru toate criteriile de
selectie.

Documentele justificative actualizate care probeaza
indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE,
respectiv certificat constatator emis de ONRC, sau in
cazul ofertantilor straini, documente echivalente
emise in tara de rezidenta, urmeaza sa fie prezentate,
la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre
ofertantul clasat pe locul I in clasamentul intermediar
intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.

Justificarea cerintei

Autoritatea contractantd a solicitat depunerea certificatului constatator emis de Oficiul National al Registrului Comertului sau documente echivalente
emise in tara de rezidenta, in cazul ofertantilor striini, pentru a se asigura ca ofertantul care participa la licitatie isi desfasoara activitatea in domeniul care
face obiectul prezentei proceduri si implicit are pregitirea necesara pentru a duce la indeplinire in bune conditii activitatea care 1i va reveni in cazul in care
este declarat castigator al procedurii.

Cerinte minime privind situatia economica si financiari

Autoritatea contractanta a decis sa nu solicite cerinte privind situatia economica si financiard, conform prevederilor art. 175 din Legea nr. 98/2016

Cerinte minime privind capacitatea tehnica si profesionala
Conform prevederilor art. 180 alin. (1) din L.nr. 98/2016 cu modificdrile si completdrile ulterioare — cerintele se aplicd prin raportare la fiecare lot in parte

2.

Art. 179,
pet (a)
Legea
98/2016

Listd a lucririlor
realizate in cel mult
ultimii 5 ani, insotitd de
certificate de buna
executie pentru lucrarile
cele mai importante;

Ofertantilor li se solicitd si
demonstreze ci au dus la bun
sfarsit lucrdri similare executate in
ultimii 5 ani (calculati pana la data
limita de depunere a oferfelor); “la
nivelul unui contract, maxim 3
contracte, in  valoare/valoare

Partea IV. Criteriile de
selectie

Pentru contractele de achizitie
de lucriri: executarea de
lucriri de tipul specificat

In vederea indeplinirii cerintei,

Conform prevederilor art. 196 alin. (1) si (2) din
Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice cu
modificarile si completdrile ulterioare, inainte de
atribuirea contractului, autoritatea contractanta va
solicita ofertantului aflat pe primul loc dupa aplicarea
criteriului  de atribuire sa prezinte documente
justificative actualizate prin care sa demonstreze
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Nr. crt.

Art.

Informatii din legislatie

Cerinta cu nivel minim si pericada ¢=

referinti (daci este aplicabil)

Modalitate de demonstrare
preiiminari prin DUAE
{rubricd marcati in DUAE la
momentul elaborarii acestuia in
etapa de planificare)

Modalitate de demonstrare in etapa finali a evaluiirii (pentru
ofertantul a cfirui oferti este clasati pe primul loc) —
documente suport solicitate pentru verificarea informatiilor
din DUAE

cumulatd de cel putin:

-16.377.256,00 lei fara TVA
pentru lotul 1;

- 7.392.633,00 lei fara TVA
pentru lotul 2.
Pentru demonstrarea experientei
similare se vor accepta contracte
ce au avut ca obiect executarea de
lucrari de constructie  si/sau
reabilitare  si/sau  modernizare
si/sau extindere aferente unor
constructii ~ civile  care  se
incadreaza cel putin in categoria
de importanta C sau superior,
conform normativelor in domeniu.
Conform Art. 11, alin. (3) din
Instructiunea ANAP Nr. 2/2017,
lucrarile finalizate (duse la bun
sfargit) vor fi  considerate
urmétoarele:
a) lucrdri receptionate pe obiecte,
care sunt insotite de proces-verbal
de receptie intocmit in
conformitate cu prevederile legale
si tehnice din domeniul din care
face parte obiectul contractului;
sau
b) lucriri receptionate insotite de
proces-verbal  la  terminarea
lucrarilor; sau

Operatorii ~ economici  vor
completa in DUAE indicatia
globala pentru toate criteriile de
selectie.

indeplinirea cerintei. Documentele prin care operatorii
pot indeplini cerinta privind experienta similara sunt
urmatoarele: copii ale unor parti relevante ale
contractelor pe care le-au indeplinit; documente/
recomandari emise de beneficiarul lucrarilor si/sau
Procese verbale de receptie pe obiect si/sau Procese
verbale de receptie la terminarea lucrarilor si/sau
Procese verbale de receptie finala si/sau Documente
constatatoare emise de autoritatile contractate si/sau
Certificari de buna executie, din care sa reiasa toate
elementele necesare pentru confirmarea indeplinirii
cerintei de capacitate tehnica.

Enumerarea anterioara nu este limitativa sau
cumulativa, ci are rol doar de exemplu. Astfel,
ofertantii pot depune orice documente justificative
daca din acestea rezulta urmatoarele elemente:
executantul lucrarii, beneficiarul lucrarii, obiectul
lucrarii, valoarea finala a lucrarii, perioada de
realizare a lucrarilor si faptul cd au fost duse la bun
sfarsit.

Daca valorile contractelor de natura similard sunt in
altd moned& decdt leu, pentru conversie se va lua in
considerare cursul mediu de referintd publicat de BNR
pentru anul/anii Indeplinirii contractului/contractelor,
disponibil pe adresa www.bnr.ro.

Nota 1: Daca un grup de operatori economici depune
o oferta comuna, cerintele se demonstreaza prin luarea
in considerare a resurselor tuturor membrilor grupului.
In aceasta situatie, si ofertantul asociat va completa
DUAE integrat SICAP. De asemenea, impreuna cu
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Nr. crt.

Art.

Informatii din legislatie

Cerinta cu nivel minim si perioada de
referinti (daci este aplicabil)

Modalitate de demonstrare
preliminari prin DUAE
(rubricid marcatd in DUAE la
momentul elaboririi acestuia in
etapa de planificare)

Modalitate de demonstrare in etapa finali a evaluirii (pentru
ofertantul a ciirui oferti este clasati pe primul loc) —
documente suport solicitate pentru verificarea informatiilor
din DUAE

c) lucrdri receptionate insotite de
proces-verbal de receptie finala.

DUAE si cu oferta, este obligatorie incarcarea in

SICAP a Formularelor - Acord de Asociere si

imputernicirea  liderului  asocierii, semnate cu

semnatura electronica extinsa, bazata pe un certificat
calificat,eliberat de un furnizor de servicii de
certificare acreditat in conditiile legii.

Nota 2: In vederea indeplinirii cerintei, ofertantul

poate beneficia de sustinerea unui/unor tert/terti. In

acest sens vor fi respectate prevederile art. 182 din

Legea nr. 98/2016 si ale art. 48 din HG nr. 395/2016.

Nota 3: In cazul in care ofertantul beneficiaza de

sustinere din partea unui tert, tertul sustinator va

completa DUAE integrat SICAP.

Nota 4: In cazul in care beneficiaza de sustinere din

partea unui tert, ofertantul va prezenta:

- Angajamentul ferm privind sustinerea tehnica si
profesionald acordata de tertul sustinator, in
conformitate cu Formularul - Angajament privind
sustinerea tehnica, respectiv experienta similara
anexat. Angajamentul ferm va fi incarcat in SICAP
impreuna cu DUAE integrat SICAP si cu oferta si
va fi semnat cu semnatura electronica extinsa,
bazata pe un certificat calificat, eliberat de un
furnizor de servicii de certificare acreditat in
conditiile legii.

- documentele transmise ofertantului de catre
tertul/tertii sustinator/sustinatori, din care rezulta
modul efectiv prin care tertul/tertii
sustinator/sustinatori va/vor asigura indeplinirea
propriului angajament de sustinere, care se

Denumire document: Strategia de contractare pentru atribuirea contractelor de achizifie publica avind ca obiect servicii de proiectare, verificare tehnica, asistenta tehnica din partea proi
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Nr. crt.

Art.

Informatii din legislatie

Cerinta cu nivel minim si perioada de
referinta (daci este aplicabil)

Modalitate de demonstrare
preliminari prin DUAE
(rubricd marcati in DUAE la
momentul elaboririi acestuia in
etapa de planificare)

Modalitate de demonstrare in etapa finali a evaluirii (pentru
ofertantul a cirui ofertd este clasatd pe primul loc) —
documente suport solicitate pentru verificarea informatiilor
din DUAE

constituie in anexe la angajamentul ferm. Aceste
documente vor fi incarcate in SICAP impreuna cu
Angajamentul ferm, cu DUAE integrat SICAP si
cu oferta, si vor fi semnate cu semnatura
electronica extinsa, bazata pe un certificat calificat,
eliberat de un furnizor de servicii de certificare
acreditat in conditiile legii.

Nota 5: In situatia decaldrii termenului-limita
stabilit pentru  depunerea ofertelor, limita
inferioard a perioadei de 5 ani aferentd experientei
similare se extinde cu perioada de timp aferentd
decalarii, urmand a fi consideratd indeplinitd
cerinta pentru toti operatorii care au prezentat
dovada finalizarii contractului de experienta
similard in intervalul de timp nou rezultat.

Art. 179,
lit. (b)
din
Legea
98/2016

Lista principalelor
servicii prestate in cel
mult ultimii 3 ani, cu
indicarea valorilor,
datelor si a beneficiarilor
publici sau privati;

Ofertantilor 1i se solicitd s&
demonstreze ca in ultimii 3 (trei)
ani au prestat servicii similare in
baza unuia sau mai multor
contracte, servicii a caror valoare
cumulata a fost de cel putin:
661.500,00 lei fard TVA pentru
Lotul 1;
352.500,00 lei fara TVA pentru
Lotul 2.
Prin servicili similare se inteleg
servicii de aceeasi natura si
complexitate cu serviciile ce
urmeaza a fi prestate, si anume:
servicii de  elaborare  si/sau

Partea
selectie
Pentru contractele de achizitie
de servicii: executarea de
servicii de tipul specificat

In vederea indeplinirii cerintei,
Operatorii  economici  vor
completa in DUAE indicatia
globala pentru toate criteriile de
selectie.

IV. Criteriile de

Conform prevederilor art. 196 alin. (1) si (2) din
Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice cu
modificarile si completdrile ulterioare, inainte de
atribuirea contractului, autoritatea contractanta va
solicita ofertantului aflat pe primul loc dupa aplicarea
criteriului  de atribuire sa prezinte documente
justificative actualizate prin care sa demonstreze
indeplinirea cerintei.

Documentele prin care operatorii pot indeplini cerinta
privind experienta similara referitoare la serviciile
prestate sunt urmatoarele:

-copii ale unor parti relevante ale contractelor pe care
le-au indeplinit; documente/ recomandari emise de
beneficiarul serviciilor si/sau Procese verbale de
receptie pe obiect si/sau Procese verbale de receptie la
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Nr. ert.

Art.

Informatii din legislatie

Cerinta cu nivel minim si perioada de
referintii (daci este aplicabil)

Modalitate de demonstrare
preliminara prin DUAE
(rubrici marcati in DUAE la
momentul elabor&rii acestuia in
etapa de planificare)

Modalitate de demonstrare in etapa finali a evaludrii (pentru
ofertantul a ciirui ofertd este clasati pe primul loc) - '
documente suport solicitate pentru verificarea informatilor
din DUAE

actualizare si/sau revizuire
documentatii  tehnico-economice
(studii de prefezabilitate si/sau

studiu de fezabilitate si/sau
documentatie de avizare a
lucrarilor de interventii si/sau

proiect tehnic de executie) pentru
lucrdri de constructie si/sau
reabilitare  si/sau  modernizare
si/sau extindere, aferente unor
constructii ~ civile  care  se
incadreazd cel putin 1n categoria
de importantd C sau superior,
conform normativelor in domeniu.

Conform Art. 9, alin. (3) din

Instrucfiunea ANAP Nr. 2/2017,

serviciile duse Ia bun sférsit vor fi

considerate urmatoarele:

a) servicii receptionate partial, cu
conditia ca specificul
contractului/activitatilor  ce
reprezintd experienta similara
sd permitd elaborarea unui
livrabil care sa poati fi utilizat
de beneficiar ca rezultat
independent;

b) servicii receptionate la
sfarsitul  prestarii;  sfarsitul
prestérii nu presupune

terminarea prestarii serviciilor si/sau Procese verbale
de receptie finala si/sau Documente constatatoare
emise de autoritatile contractate si/sau Certificari de
buna executie, din care sa reiasa toate elementele
necesare pentru confirmarea indeplinirii cerintei de
capacitate tehnica.

Enumerarea anterioara nu este limitativa sau
cumulativa, ci are rol doar de exemplu. Astfel,
ofertantii pot depune orice documente justificative
daca din acestea rezulta urmatoarele elemente:
prestatorul  serviciilor, beneficiarul  serviciilor,
obiectul serviciilor, valoarea finala a serviciilor,
perioada de prestare a serviciilor.

Daca valorile contractelor de natura similard sunt in
altd moneda decit leu, pentru conversie se va lua in
considerare cursul mediu de referinti publicat de BNR
pentru anul/anii indeplinirii contractului/contractelor,
disponibil pe adresa www.bnr.ro

Nota: In situatia decaldrii termenului-limita stabilit
pentru depunerea ofertelor, limita inferioari "a
perioadei de 3 ani aferentd experientei similare se
extinde cu perioada de timp aferent3 decalarii, urmand
a fi consideratd findeplinitd cerinta pentru toti
operatorii care au prezentat dovada finalizirii
contractului de experientd similard in intervalul de
timp nou rezultat.
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Nr. crt. Art.

Medalitate de demonstrare
preliminari prin DUAE
(rubricd marcata in DUAE la
moementul elaboririi acestuia in
etapa de planificare)

Modalitate de demonstrare in etapa finald a evaluiirii (pentru
ofertantul a ciirui ofertii este clasatii pe primul loc) -
decumente suport solicitate pentru verificarea informatiilor
din DUAE

Cerinta cu nivel minim si perioada de

Informatii din legislatie referintii (dac# este aplicabil)

expirarea perioadei ce
garantie, respectiv. a perioadei
de notificare a defectelor in
cadrul contractelor de tip
FIDIC.

Justificarea cerintei

Prin stabilirea acestui nivel al cerintei, se asigura respectarea principiului proportionalitatii consacrat de art. 2, lit e) din Legea nr.98/2016.

Conform art.172 din Legea 98/2016, nivelul cerintelor minime solicitate prin documentatia de atribuire, precum si documentele care probeaza indeplinirea
unor astfel de cerinte trebuie si se limiteze numai la cele strict necesare pentru a asigura indeplinirea in conditii optime a contractului respectiv, ludnd in
considerare exigentele specifice impuse de valoarea, natura si complexitatea acestuia.

Autoritatea contractantd a solicitat indeplinirea cerintei de calificare referitoare la experienta similard prin raportare la rezultatul ce trebuie obtinut la
finalizarea contractului ce urmeazi a f1 atribuit, solicitindu-se demonstrarea finalizarii executiei in cadrul perioadei de 5 ani, calculatd conform articolului
13 din Instructiunea nr. 2/2017 din 19 aprilie 2017 emisa in aplicarea prevederilor art. 178 si art. 179 lit. a) si b) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile
publice. cu completirile ulterioare, respectiv a prevederilor art. 191 si art. 192 it. a) si b) din Legea nr. 99/2016 privind achizitiile sectoriale, a unor lucrari
similare (executarea de lucrari de constructie si/sau reabilitare si/sau modernizare si/sau extindere aferente unor constructii civile care se incadreaza cel
putin in categoria de importanta C sau superior, conform normativelor in domeniu) in cadrul unor contracte de lucrédri de aceeasi naturd pentru a verifica
dacd operatorul in cauza are capacitatea de a gestiona constructia unui obiectiv de investitii similar.

De asemenea, autoritatea contractanta a solicitat indeplinirea cerintei de calificare referitoare la experienta similard si pentru servicii de proiectare prin
raportare la rezultatul ce trebuie obtinut la finalizarea contractului ce urmeaza a fi atribuit, solicitindu-se demonstrarea finalizarii prestarii serviciilor in
cadrul perioadei de 3 ani, calculatd conform articolului 13 din Instructiunea nr. 2/2017 a unor servicii similare in cadrul unor contracte de prestari servicii
de aceeasi naturd pentru a verifica daca operatorul in cauzd are capacitatea de a gestiona proiectarea unui obiectiv de investitii similare, si anume: servicii
de elaborare si/sau actualizare si/sau revizuire documentatii tehnico-economice (studii de prefezabilitate si/sau studiu de fezabilitate si/sau documentatie
de avizare a lucrarilor de interventii si/sau proiect tehnic de executie) pentru lucrari de constructie si/sau reabilitare si/sau modernizare si/sau extindere,
aferente unor constructii civile care se incadreaza cel putin in categoria de importantd C sau superior, conform normativelor in domeniu.

Totodat3, tinind cont de valoarea estimata a contractului, solicitarea valorii cumulate aferente experientei similare respecta principiul proportionalitatii.

In formularea cerintei de calificare referitoare la experienta similara s-au avut in vedere potentialele situatii in care se prezinta la procedura de atribuire
operatorii economici care au indeplinit contracte similare.

Denumire document: Strategia de contractare pentru atribuirea contractelor de achiziti
Cresterea eficienfei energetice a cladiri publice dins Judepd lalomifa - UAT FE
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¢ publica avand ca obiect servicii de proiectare, verificare tehnica, asistenta tehnica din partea proiectantului pe durata executiei lucrarilor si executia lucrarilor pentru obiectivele de investitii:
IST1 peniru ,, Cresterea eficienfei energetice a cladirii Licenlui Tehnologic "Anghel Saligny "~ corp 2 in Municipinl Fetesti” si , Cresterea eficienfei energetice a cladivii Scolii

Gimnaziale "Dimitrie Camtemir, Municipind Fetesti”




Cerinta cu nivel minim si perioada de

Modalitate de demonstrare
preliminari prin DUAE

Modalitate de demonstrare in etapa finali a evaluiirii (pentru
ofertantul a ciirui ofertii este clasatii pe primul loc) —

Nr.ert. Art. Informatii din legislatie referinti (daci este aplicabil) (rubrica marcat{a in DUAE l? documente suport solicitate pentru verificarea informatiiler
momentul elaborar‘u acestuia Tn din DUAE
etapa de planificare)
in concluzie, apreciem ca fiind justificata impunerea acestei cerinte, deoarece numai in aceste conditii se poate face o evaluare a capacititii ofertantului de
a finaliza sau de a executa in bune conditii lucrarile/ serviciile care fac obiectul prezentei achizitii.

4. Art. 179, | Precizarea pértii/partilor | Operatorilor economici 1li  se | Partea IV. Criteriile de Operatorul economic clasat pe primul loc dupa
lit. (k) din contract pe care solicitd precizarea partii/partilor | selectie aplicarea criteriului de atribuire ofertelor admisibile
din operatorul economic din contract pe care intentioneazd | Proportia de subcontractare | va face dovada indeplinirii cerintelor de calificare prin
Legea intentioneaza si o/le sd ofle subcontracteze. Operatorii subcontractanti, prin prezentarea de documente
98/2016 | subcontracteze economici ofertanti precizeaza in | In cazul in care operatorul | justificative ale acestora, la solicitarea autoritatii

DUAE numarul si data acordului
de subcontractare pentru partea
propusa pentru subcontractare,

Se considera subcontractare orice
tip de raport juridic intre ofertantul
care prezinta o oferta individuala
sau comuna, pe de o parte, si un alt
operator  economic  ori  un
profesionist, in intelesul Codului
Civil, pe de alta parte, prin care
acesta din urma realizeaza pentru
primul orice activitate (servicii sau
lucrari) legate de indeplinirea
contractului de executie care va fi
incheiat prin finalizarea procedurii
de atribuire.

economic a decis sd
subcontracteze o parte din
contract si se bazeaza pe
capacitatile subcontractantului

pentru executarea partii
respective, subcontrcatantul
trebuie s& completeze un
DUAE  separat, cu toate

informatiile mentionate la art.
193 alin. (1) lit. a), iar pentru
cele de la art. 193, alin. (1) lit.
b) si ¢) sa bifeze indicatia
globala pentru toate criteriile de
selectie.

Acordul de  subcontractare
(Formularul nr. 3) va fi depus
prin..- mijloace  electronice
impreuna cu oferta si DUAE,
fiind semnat cu semnatura
electronica extinsa, bazata pe

contractante.

Denumire document; Strategia de contractare pentru atribuirea contractelor de achizifie public avind ca obiect servicii de proiectare, verificare tehnica, asistenta tehnici din partea proi

lui pe durata
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tiei lucrinlor si executia lucrarilor pentru obiectivele de investitii:

Cresterea eficientei energetice a clidiri publice din Judetul lalomita - UAT FETESTI pentru ,, Cresierea eficienei energetice a cladirii Liceului Tehnologic "Anghel Saligny - corp 2 in Municipivl Feteti” si ,, Cresterea eficienfei energetice a cladirii Scolii

Gi

)

“Dimitrie C

emir, Municipiul Fetesti”




Nr. crt.

Art.

Informatii din legislatie

Cerinta cu nivel minim si perioada de
referinti (daci este aplicabil)

Modalitate de demonstrare
preliminara prin DUAE
(rubricd marcatd in DUAE la
momentul elaboririi acestuia in
etapa de planificare)

Modalitate de demonstrare in etapa finala a evaluiirii (pentru
ofertantul a ciirui oferta este clasatii pe primul loc) —
documente suport solicitate pentru verificarea informatiiler

din DUAE '

un certificat calificat, eliberat
de un furnizor de servicii de
certificare acreditat in conditiile

iegii.

Acordul de  subcontractare
incheiat intre operatorul
economic ofertant si operatorul
economic subcontractant
trebuie sa mentioneze clar

modul de exercitate a optiunii
in ceea ce priveste plata cétre
subcontractor, n conformitate
cu prevederile art. 218 si
urmatoarele din Legea 98/2016.

Justificarea cerintei

Conform art. 11it. Yy) si a art. 2018-220 din Legea 98/2016.

Standarde de asigurare a calititii si standarde de management de mediu
Conform prevederilor art. 180 alin. (1) din L.nr. 98/2016 cu modificdrile si completdrile ulterioare — cerintele se aplica prin raportare la fiecare lot in parte

5.

Art. 200,
alin. (1)
din
Legea
98/2016

Dreptul de a impune
operatorilor economici
obligatia prezentarii
unor certificari
specifice, acordate de
organisme de certificare
acreditate, care atestd
respectarea de cétre
acestia a anumitor
standarde de asigurare a
calitatii, inclusiv privind
accesibilitatea pentru
persoanele cu

Operatorilor economici li se solicitd
prezentarea de certificiri specifice
care atestd respectarea de catre
acestia a standardelor de asigurare a
calitaitii. SR EN ISO 9001 sau

echivalent in domeniul
constructiilor 1n relatie cu domeniul
lucrarilor contractului
(proiectare/constructii de
cladiri/lucrari de eficienta
energetica/lucrari  de reabilitare

termica/lucrari de instalatii pentru
constructii etc), fie printr-un

Certificate emise de
organisme independente cu
privire la standardele de
asigurare a calititii

In vederea indeplinirii cerintei,
Operatorii economici vor
completa in DUAE indicatia
globala pentru toate criteriile de
selectie.

Ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea
criteriului de atribuire, anterior atribuirii contractului
va prezenta la solicitarea Autoritatii Contractante
Certificat/e emis/e de organisme independente,
respectiv ISO 9001 sau echivalent sau orice alte probe
sau dovezi, in masura in care probele/dovezile
prezentate  confirma  asigurarea  unui  nivel
corespunzator al calitatii, echivalent cu ce!l solicitat
prin documentatia de atribuire, pentru fiecare asociat
in parte, daca este cazul.

Nota 1: Daca un grup de operatori economici depune
o oferta comuna, cerinta se demonstreaza individual

Denumire document: Strategia de contractare pentru atribuirea contractelor de achiziti
Cresterea eficiengei energetice a cladiri publice din Judepul lalomita - UAT FE

Gimnaziale "Dimitrie Cantemir, Municipiul Fetesii”

Pagina 26 din 30

e publica avand ca obiect servicii de proiectare, verificare tehnica, asistenta tehnici din partea proiectantului pe durata executiei lucrasilor §i executia lucrrilor pentru obiectivele de investitii:
'§11 pemr  Cresterea eficientei energetice a clidirii Licenlui Tehnologic "Anghel Saligny " corp 2 in Municipinl Fetegti” si , Cresterea eficientei energetice a cladirii Scolii




Nr. crt.

Art.

Informatii din legislatie

Cerinta cu nivel minim si perioada de
referintii (daci este aplicabil)

Modalitate de demonstrare
preliminaré prin DUAE
(rubrici marcati in DUAE la
momentul elaboriirii acestuia in
etapa de planificare)

Modalitate de demonstrare in etapa finala a evaluiirii (pentru
ofertantul a cirui oferta este clasati pe primul loc) —
documente suport solicitate pentru verificarea informatiilor
din DUAE

dizabilitati.

certificat emis de un organism de
certificare acreditat, fie prin alte
mijloace de proba privind sistemul
de management al calitatii ce pot fi
furnizate.

de catre fiecare membru in parte, pentru partea de
contract pe care o realizeaza.

Nota 2: Cerinta privind certificarea ISO 9001 sau
echivalent nu poate fi indeplinita prin intermediul unei
alte persoane (tert sustinator). ,

Nota 3: In cazul in care operatorul economic
demonstreaza ca nu are acces la un certificat de
calitate ori nu a avut posibilitatea de a-1 obtine pana la
momentul solicitarii, din motive care nu ii sunt
imputabile, ofertantul poate prezenta orice alte probe
sau dovezi, in masura in care probele/dovezile
prezentate  confirma  asigurarea  unui  nivel
corespunzator al calitatii, echivalent cu cel solicitat
prin documentatia de atribuire.

Nota 4: Autoritatea contractanta va accepta certificate
echivalente, emise de organisme de certificare
acreditate stabilite in alte state membre.

Justificarea cerintei

Prin stabilirea acestui nivel al cerintei, se asigura respectarea principiului proportionalitatii consacrat de art. 2, lit €) din Legea nr.98/2016.

Conform art. 172 din Legea 98/2016, nivelul cerintelor minime solicitate prin documentatia de atribuire, precum si documentele care probeazi
indeplinirea unor astfel de cerinte trebuie si se limiteze numai la cele strict necesare pentru a asigura indeplinirea in conditii optime a contractufui
respectiv, ludnd 1n considerare exigentele specifice impuse de valoarea natura si complexitatea acestuia. ,

Autoritatea contractantd a solicitat indeplinirea cerinei de cq\liﬁcargrgferi‘toare la prezentarea de certificéri specifice care atesta respectarea standardelcr
de asigurare a calitdtii SR EN ISO 9001 sau echivalent pentru activitatea/activitatile contractului, prin raportare la rezultatul ce trebuie obtinut lz

finalizarea contractului ce urmeaza a fi atribuit.

Art. 200,

alin. (1)

Dreptul de a impune
operatorilor economici

Operatorilor economici li se
solicitd prezentarea de certificari

Certificate emise de
organisme independente cu

Ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea
criteriului de atribuire, anterior atribuirii contractufui,

Denumire document: Strategia de contractare pentru atribuirea contractelor de achizifie publicd avind ca obiect servicii de proiectare, verificare tehnicl, asistenta tehnica din partea proi
Cresterea cficientei energetice a clddiri publice din Judetul lalomita — UAT FETESTI pentru , Cregterea eficienfei energetice a cladirii Licewlui Tehnologic ”Anghel Saligny - corp 2 in Municipiul Fetesti” si , Cresterea eficientei energetice u clidirii Scolii -~

Gimmaziale “Dimitrie Cantemir, Municipiul Fetesti”
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tiei fucrarilor si executia lucririlor pentru obiectivele de investitii:




Cerinta cu nivel minim si perioada de

Modalitate de demonstrare
preliminari prin DUAE

Modalitate de demonstrare in etapa finali a evaluirii (pentra
ofertantul a ciirui ofertii este clasati pe primul loc) —

Nr. ert. Art. Informatii din legislatie referinti (daci este aplicabil) (rubrica marcatg " DUA}% I? documente suport solicitate pentru verificarea infor matiilor
momentul elaboririi acestuia in .
) din DUAE
etapa de planificare)
din obligatia prezentarii unor | specifice care atestd respectarea de | privire la sistemele sau va prezenta la solicitarea Autoritatii Contractante
Legea certificéri specifice, catre acestia a standardelor sau standardele de management Certificat/e emis/e de organisme independente,
98/2016 | acordate de organisme de | sistemelor de management de de medin respectiv ISO 14001 sau echivalent sau orice alte

certificare acreditate,
care atestd respectarea de
catre acestia a anumitor
standarde ori sisteme de
management de mediu

mediu [SO 14001 sau echivalent
in domeniul constructiilor in
relatie cu domeniul lucrérilor
contractului (constructii de
cladiri/lucrari de eficienta
energetica/lucrari de reabilitare
termica/lucrari de instalatii pentru
constructii etc), fie printr-un
certificat emis de un organism de
certificare acreditat, fie prin alte
mijloace de probi privind sistemul
de management al calititii ce pot
fi furnizate.

In vederea indeplinirii cerintei,
Operatorii economici vor
completa iIn DUAE indicatia
globala pentru toate criteriile de
selectie.

probe sau dovezi, in masura in care probele/dovezile
prezentate  confirma  asigurarea  unui  nivel
corespunzator al managementului de mediu,
echivalent cu cel solicitat prin documentatia de
atribuire, pentru fiecare asociat in parte, daca este
cazul.

Nota 1: Daca un grup de operatori economici depune
o oferta comuna, cerinta se demonstreaza individuat
de catre fiecare membru in parte, pentru partea de
contract pe care o realizeaza.

Nota 2: Cerinta privind certificarea ISO 14001 sau
echivalent nu poate i indeplinita prin intermediul unei
alte persoane (tert sustinator).

Nota 3: In cazul in care operatorul economic
demonstreaza ca nu are acces la un certificat de
management de mediu ori nu a avut posibilitatea de a-
| obtine pana la momentul solicitarii, din motive care
nu ii sunt imputabile, ofertantul poate prezenta orice
alte probe sau dovezi, in masura in care
probele/dovezile prezentate confirma asigurarea unui
nivel corespunzator al managementului de mediu,
echivalent cu cel solicitat prin documentatia de
atribuire.

Nota 4: Autoritatea contractantd va accepta certificate
echivalente, emise de organisme de -certificare
acreditate stabilite in alte state membre.
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Nr. crt.

Art.

Informatii din legislatie

Cerinta cu nivel minim si perioada de
referinti (daci este aplicabil)

Modalitate de demonstrare
preliminari prin DUAE
(rubricé marcatd in DUAE la
momentul elaboririi acestuia in
etapa de planificare)

Modalitate de demonstrare in etapa finali a evaluiirii (pentru
ofertantul a ciirui oferti este clasati pe primul loc) -
documente suport solicitate pentru verificarea informatiilor
din DUAE

Justificarea cerintei

Prin stabilirea acestui nivel al cerintei, se asigura respectarea principiului proportionalitatii consacrat de art. 2, lit €) din Legea nr.98/2016.

Conform art. 172 din Legea 98/2016, nivelul cerintelor minime solicitate prin documentatia de atribuire, precum si documentele care probeazi
indeplinirea unor astfel de cerinte trebuie s& se limiteze numai la cele strict necesare pentru a asigura indeplinirea in conditii optime a contractulu
respectiv, ludnd in considerare exigentele specifice impuse de valoarea, natura si complexitatea acestuia.

Autoritatea contractantd a solicitat indeplinirea cerintei de calificare referitoare la prezentarea de certificari specifice care atestd respectarea standardelor
de asigurare a calitatii SR EN ISO 14001 sau echivalent pentru activitatea/activitatile contractului, prin raportare la rezultatul ce trebuie obtinut la
finalizarea contractului ce urmeaza a fi atribuit.

Denumire document: Strategia de contractare pentru atribuirea contractelor de achizifie publicz avind ca obiect servicii de proiectare, verificare tehnicl, asistenta tehnici din partea proiectantului pe durata executiei lucrlritor si executia jucririlor pentru obiectivele de investitii:
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DIRECTIA ACHIZITII SI PATRIMONIU Anexanr.2 la Dispozitia Presedintelui

Consiliului Judetean Ialomita

Nr. AR | of. (2 2085

DOCUMENTATIA DE ATRIBUIRE
a contractului de achizitie publica avand ca obiect: ,»Cresterea eficientei energetice a clidirii
Liceului Tehnologic ”Anghel Saligny - corp 2 in Municipiul Fetesti”’si a contractului de achizitie
publicd avand ca obiect: ,,Cresterea eficientei energetice a cladirii Scolii Gimnaziale ”Dimitrie
Cantemir”, Municipiul Fetesti”

I.  CAIETE DE SARCINI
II.  INSTRUCTIUNI CATRE OFERTANTI
III. FORMULARE

IV. CONTRACT






Luénd in considerare:

- prevederile Acordului - cadru de Parteneriat pentru realizarea proiectului de interes judetean
»Cresterea eficientei energetice a clidirilor publice din judetul Ialomita” incheiat intre UAT Judetul
lalomita s1 UAT Fetesti, conform Anexei 2 la HCJ lalomita nr. 98/28.05.2025;

- prevederile Contractului de Finantare ELENA-2019-154 prin care procedurile de atribuire a

contractelor de proiectare si executie lucrdri pentru UAT-urile din Judetul Ialomita ce au beneficiat de
finantare prin Program trebuie demarate fn maxim 90 de zile de la data receptiondrii documentatiei tehnico-
economice faza DALI, dar nu mai tirziu de data tinalizirii Programului ,,South-Muntenia Energy Efficency
for Public Buildings Investment Programme”,
s-a considerat imperios necesard demararea achizitiei pentru servicii de proiectare, verificare tehnica,
asistenta tehnicd din partea proiectantului pe durata executiei lucrdrilor si executia lucrdrilor
pentru "Cresterea cficientei energetice a cladirii Liceului Tehnologic ”Anghel Saligny ”- corp 2 in
Mun. Fetesti” — proprietatea UAT Fetesti.

2.3 SURSA DE FINANTARE A PROIECTULUI

Pentru obiectivul ” Cresterea eficientei energetice a clidirii Liceului Tehnologic ”Anghel
Saligny ”- corp 2 in Mun. Fetesti” s-a identificat ca sursd de finantare Programul Operational
Regional 2021-2027, Obiectiv de Politica ,,OP 2 - O Europd mai verde, rezilientd, cu emisii reduse de
dioxid de carbon care trece la o economie cu zero emisii de carbon, prin promovarea tranzitiei citre o
energie curatd si echitabild, a investitiflor verzi si albastre, a economiei circulare, a atenudrii
schimbarilor climatice si adaptirii la acestea, a prevenirii gi gestiondrii riscurilor i a mobilitdtii urbane
sustenabile”; Apel de proiecte — ,,Promovarea eficientei energetice si reducerea emisiilor de gaze cu
efect de sera prin investitii in cladiri publice, ale ciror documentatii tehnice au fost elaborate in cadrul
Contractului de finantare a serviciilor de dezvoltare a proiectelor cu nr. ELENA - 2019 - 154, finantat
din Horizon 2020 Energy Efficency Focus.

Proiectul mai sus mentionat va fi finantat atdt din fonduri nerambursabile cit si din fonduri de la
bugetul de stat si de la buget local, urménd a fi depus spre finantare dupa lansarea apelului de proiecte-
»Promovarea eficientei energetice si reducerea emisiilor de gaze cu efect de serd prin investitii in cladiri
publice, ale ciror documentatii tehnice au fost elaborate in cadrul Contractului de finantare ELENA-
2019-154.

2.4 OBIECTIVUL GENERAL

Obiectivul general al acestui proiect il constituie cresterea eficientei energetice a cladirii cu
incadrarea in cerintele actuale de eficientd energeticd, respectiv reducerea consumului de energie
primard cu cel putin 60%, reducerea emisiilor echivalente de CO2 cu cel putin 64%, cu respectarea
cerintelor privind normele de protectia muncii, igiend si sdndtatea oamenilor pentru cladiri publice din
Judetul Ialomita si aducerea acestora la standardele actuale, In vigoare, din punct de vedere al cerintei
privind securitatea la incediu.

Scopul investitici rcprezintd lucrdri dc crestere a cficientei encrgetice pentru obicctivul de
investitii ,Cresterea cficientei energetice a cladirii Liceului Tehnologic ”Anghel Saligny ”- corp 2
in Mun. Fetesti”,

2.5 OBIECTIVE SPECIFICE
Prin implementarea investitiei propuse se vor atinge urmatoarele obiective preconizate:
v" Imbunititirea structurii aferente imobilului prin lucriri de consolidare a cladirii;
v' Imbunititirea eficientei energetice a obiectivului prin lucriri de izolare termicd a
anvelopei clddirii i modernizarea instalatiilor termice, sanitare i electrice;



v’ Asigurarea conditiilor de securitate la incendiu prin lucriri de reabilitare a instalatiei
electrice, compartimentari si inchideri cu grad adecvat de rezistenti la foc, cii de
evacuare in siguranta. '

CAP.3 SCOPUL ACHIZITIEI S1 OBIECTUL CONTRACTULUI1

Prezentul caiet de sarcini s-a intocmit avénd la baza legislatia in vigoare si precizeazi conditiile
minime pentru atribuirea contractului privind servicii de proiectare, verificare tehnica, asistenta tehnici
din partea proiectantului pe durata executiei lucrarilor si executia lucrérilor pentru realizarea proiectului
de interes judetean: ,,Cresterea eficientei energetice a clidirii Liceului Tehnologic ”Anghel
Saligny - corp 2 in Mun. Fetesti”.

Caietul de sarcini face parte integrantd din documentatia pentru elaborarea si prezentarea ofertei
§1 constituie ansamblul cerintelor pe baza cirora se elaboreaza de citre ofertant propunerea tehnici si
propunerea financiara.

Prezenta proceduri de atribuire a contractului are fn vedere:

* Elaborarea Documentatiei Tehnice pentru autorizarea executirii lucririlor de construire
(D.T.A.C), a Documentatiei Tehnice pentru Organizarea Executiei (D.T.0.E.), a Proiectul Tehnic
de Executie (P.T.E.) intocmite conform H.G. nr. 907/2016 cu modificarile si completarile ulterioare,
Legii nr. 50/1991 si Legii nr. 10/1995.

* Verificarea tehnici a documentatiei tehnice in conformitate cu prevederile HG nr. 925/1995
cu modificdrile si completarile ulterioare,

* Elaborarea capitolului dedicat DNSH - Do no significant Harm ( ,,a nu prejudicia in mod
semnificativ’)

° Asistentd tehnici din partea proiectantului pe intreaga durata de implementare a proiectului,
pand la receptia la terminarea lucririlor pentru obiectivul de investitii.

* Executia lucrdrilor ce va fi realizati in baza Proiectul Tehnic de Executie aprobat de
Beneficiar, a autorizatiilor, avizelor, studiilor si cu respectarea prevederilor legale in vigoare.

CAP.4 REGLEMENTARI LEGISLATIVE SI TEHNICE:
Listele de enumerare ale normelor, STAS-urilor, normativelor, etc., sunt date cu caracter informativ §i
nu sunt exhaustive,

- Ordonanti de urgentd nr. 133 din 17 decembrie 2021 privind gestionarea financiari a fondurilor
europene pentru perioada de programare 2021-2027 alocate Roméniei din Fondul european de
dezvoltare regionald, Fondul de coeziune, Fondul social european Plus, Fondul pentru o
tranzifie justa;

- Hotdrdrea de Guvern 873/2022 privind stabilirea regulilor de eligibilitate a cheltuielilor
efectuate in cadrul operatiunilor finantate prin Fondul european de dezvoltare regionald, Fondul
social european plus, Fondul de coeziune si Fondul pentru o tranzitie justi, pentru perioada de
programare 2021-2027;

- Alte documente emise de autorititile competente cu privire la finantarea/implementarea
proiectelor finantate prin Programul Operational Regional 2021- 2027;

- Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executirii lucririlor de constructii cu modificirile si
completdrile ulterioare;

- H.G. nr, 907/2016 privind etapele de elaborare si continutul cadru al documentatiilor tehnico-
economice aferente obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din fonduri publice

- H.G.nr. 1.116/16.11.2023 pentru modificarea i completarea Hotirérii Guvernului nr. 907/2016
privind etapele de elaborare §i continutul-cadru al documentatiilor tehnico-economice aferente
obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din fonduri publice;

- Ordinul nr. 839/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991
privind autorizarea executarii lucrérilor de constructii;



- Legea nr.10/1995 privind calitatea in constructii cu modificérile si completarile ulterioare;

- Legeanr. 422 din 18 iulie 2001 Republicati privind protejarea monumentelor istorice;

- H.G. nr. 273/1994 privind aprobarea Regulamentului de receptie a lucrdrilor de constructii §i
instalatii aferente acestora, cu modificarile prevazute in Hotédrarea nr.343/2017;

- Legea nr. 372/2005 privind performanta energetica a cladirilor cu modificarile si completarile
ulterioare;

- Legea 319/2006 Legea securititii si sindtdtii in muncd impreund cu normele de protectia
muncii, cu modificérile si completarile ulterioare;

- 0O.U.G. nr. 195/2005 privind protectia mediului;

- Legeanr. 8/1996 privind dreptul de autor si drepturile conexe;

- Legeanr. 98/2016 privind achizitiile publice;

- H.G. nr. 395/2016 Norme metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea
contractului de achizitie publici/acordului-cadru din Legea 98/2016 privind achizitiile publice;

- NCO001 - 1999 Normativ — cadru privind detalierea continutului cerintelor stabilite prin Legea
nr. 10/1995;

- Normativul P91/1 — 02 aprobat cu Ordinui MLPTL nr. 1568/15.10.2002, ,,Ghid privind
elaborarea devizelor la nivel de categorii de lucriri si obiecte de constructii pentru investitii
realizate din fonduri publice”;

- H.G. nr. 856/2002 privind evidenta gestiunii degeurilor §i pentru aprobarea listei cuprinzénd
deseurile inclusiv periculoase;

- H.G. nr. 349/2005 privind depozitarea deseurilor, modificat si completat cu HG 1292/2010;

- Ordinul116/2016 pentru modificarea anexei la Ordinul pregedintelui Autoritdtii Nationale de
Reglementare in Domeniul Energiei nr. 11/2013 privind aprobarea Regulamentului pentru
autorizarea electricienilor, verificatorilor de proiecte, responsabililor tehnici cu execufia,
precum si a expertilor tehnici de calitate gi extrajudiciari in domeniul instalatiilor electrice;

- LEGE nr. 448 din 6 decembrie 2006 republicatd privind protectia i promovarea drepturilor
persoanelor cu handicap;

- H.G. nr. 5/04.01.2024 privind modificarea anexei la Hotirdrea Guvemulm nr. 925/1995 pentru
aprobarea Regulamentului privind verificarea i expertizarea tehnica a proiectelor, expertizarea
tehnica a executiei lucrarilor si a constructiilor, precum si verificarea calitatii lucrarilor
executate;

- ORDIN pentru aprobarea reglementirii tehnice ,Mectodologie de calcul al performantei
energetice a cliadirilor”, indicativ Mc 001-202;

- HOTARARE nr. 925 din 20 noiembrie 1995 pentru aprobarea Regulamentului privind
verificarea si expertizarea tehnici a proiectelor, expertizarea tehnicd a executiei lucririlor si a
constructiilor, precum si verificarea calitatii lucrarilor executate, cu modificdrile si completarile
ulterioare;

- Alte acte normative, prescriptii tehnice, coduri, evaludri etc., necesare realizdrii unui proiect
tchnic corcct si complet carc sd indcplincascd conditiilc dc aprobarc si carc sd poatc fi
implementat.

Reglementirile legislative si tehnice de mai sus nu sunt limitative, proiectantul avind obligatia
respectdrii tuturor reglementarilor in vigoare specifice domeniului analizat.

Orice modificare a actelor nonmative sau de reglementare intervenitd pe parcursul desfasurérii
contractului, atrage dupi sine implementarea obligatorie a acestora de citre contractant fard alte pretentii
financiare. La solicitarea de completiri de citre avizatori, organismul intermediar sau alte institufii
competente si indreptatite, inclusiv comisia de receptie a autoritdtii contractante, documentatiile se vor
reface fard alte pretentii financiare din partea elaboratorului.



CAP.5 AMPLASAMENTUL SI SITUATIA JURIDICA A TERENULUI

LOCATIA LUCRARII: Municipiul Fetesti, Str. Céldrasi , nr. 526.
Date generale privind constructia:

Imobilul studiat este in patrimoniul UAT Municipiul Fetesti;

Zona: orag Fetesti, jud. Ialomita, Cilarasi , nr. 526;

Destinatie: Unitate de invatamant

Cladirea:
Dimensionarea constructiei este realizati dupi cum urmeazi: S+P+2E/S+P.
Suprafata construita este: Suprafata construitd/ suprafata desfasurati este:1121.00mp/3594mp.
Imobilul se incadreaza in categoria de importantd “C” (cf HG 766/97), clasa II de importanta (cf.
Expertizei tehnice, intocmite in baza lui P100-1/2013), gradul de rezistenti la foc II (cf P118-99).

Terenul ocupat de obiectivul de investitii apartine domeniului public al UAT Fetesti.
CAP.6 DESCRIEREA SERVICIILOR SI A LUCRARILOR SOLICITATE

6.1 Cerintele Autorititii Contractante cu privire la serviciile de proiectare solicitate:

1) Elaborarea Documentatiei Tehnice pentru Autorizarea executiirii lucririlor de Construire
(D.T.A.C) si Elaborarea Documentatiei Tehnice pentru Organizarea Executiei (DTOE), Intocmite
conform H.G. nr. 907/2016 — Anexa 9, H.G. nr. 1.116/16.11.2023 pentru modificarea si completarea
Hotérarii Guvernului ur. 907/2016 privind etapele de elaborare si continutul-cadru al documentatiilor
tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din fonduri publice si cu
cerintele stipulate in Legea 50/1991 Anexa | privind autorizarea lucrérilor de constructii, in scopul
obtinerii Autorizatiei de Construire, inclusiv documentatiile in vederea obtinerii avizelor si
autorizatiilor la faza PT cu respectarea legislatiei in vigoare.

2) Verificarea Documentatiei Tehnice pentru Autorizarea executirii lueririlor de Construire
(D.T.A.C) de citre experti verificatori atestati;

3) Elaborarea Proiectul Tehnic de Exccutie (P.T.E.) intocmit conform continutului cadru
prevazut in Anexa 10 din HG 907/2016 si cu cerintele din H.G. nr. 1.116/16.11.2023 pentru
modificarea §i completarea Hotédrarii Guvernului _nr. 907/2016 privind etapele de elaborare si
continutul-cadru al documentatiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investitii
finantate din fonduri publice, in baza documentatiei tehnice faza DALI, a studiilor si avizelor anexate
prezentului caiet de sarcini, cu respectarea legislatiei in vigoare; incluzind Formularele F1-F6 si C6-
Co.

Potrivit prevederilor P91/1 — 02 aprobat cu Ordinul MLPTL nr. 1568/15.10.2002, PTE va contine
antemasurdtori. Pe baza antemasuratorilor se vor Intocmi listele de cantititi de lucriri (formularele F3).

Listcle dc cantitati vor fi structurate pe obiccte si pe tipuri de activititi, respectiv activitate de baza
§i activitati conexe, in conformitate cu prevederile Ghidului Solicitantului pentru apelul
PRSM/ID/2/2/2.4.

n cadrul Proiectului Tehnic de Executie se va tine cont de prevederile Studinlui privind
imunizarea la schimbdrile climatice si vor fi evidentiate masurile ce rezulti din acest studiu.

Lucridrile propuse vor avea in vedere respectarea obligatillor pentru implementarea
principiului ”a nu prejudicia in mod semnificativ’ (”do no significant harm” — DNSH), asa cum acesta
este definit prin Regulamentul (UE) nr. 852/2020 privind instituirea unui cadru care si faciliteze
investitiile durabile. De asemenea se va descrie In cadrul documentatiei tehnice modul in care sunt
respectate obligatiile minime prevazute de legislatia specificd aplicabild, actiunile suplimentare
propuse, dacd sunt prevazute astfel de actiuni. Pentru acest lucru, se¢ va avea in vedere analiza
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principiului DNSH efectuatd la nivelul Programului Regional Sud-Muntenia 2021-2027,
disponibild accesdnd link-ul https://2021-2027.adrmuntenia.ro/download_file/article/119/Analiza-

DNSH-PRSM-17072024.pdf.

Lucririle propuse se vor realiza cu respectarea drepturilor fundamentale i vor fi in conformitate
cu Carta Drepturilor Fundamentale a Uniunii Europene si Conventia ONU privind Drepturile
Persoanelor cu Handicap, inclusiv observatiile generale ale CDPH, precum si cu principiile orizontale
privind egalitatea de gen, nediscriminarea (pe baza de sex, origine rasiald sau etnicd, religie sau
convingeri, dizabilitate, varstd sau orientare sexual3) si accesibilitatea pentru persoanele cu dizabilitati.
In conformitate cu prevederile art.4, lit.f din Convetia ONU privind Drepturile Persoanelor cu
Handicap, se va avea in vedere ca echipamentele si facilitifile propuse prin proiect si fie concepute pe
baza designului universal, asa cum este definit acesta in sectiunea Glosar, care presupune o adaptare
minima §i la cel mai scdzut cost, pentru a raspunde nevoilor specifice ale persoanelor cu dizabilitati, s
promoveze existenta si si incurajeze utilizarea, echipamente si facilititi concepute pe baza designului
universal. De asemenea, se va avea in vedere respectarea cerintelor privind adaptarea rezonabild care
presupune efectuarea modificirile §i ajustdrilor necesare si adecvate pentru a permite persoanelor cu
dizabilitati s3 se bucure ori s isi exercite, in conditii de egalitate cu ceilalti, toate drepturile si libertétile
fundamentale ale omului.

4) Verificarea Proiectul Tehnic de Executie (P.T.E.) de citre experti verificatori atestati;

In conformitate cu prevederile HG nr. 925/1995 cu modificirile si completarile ulterioare,
contractantul se va asigura cé:

1. documentatiile tehnice in toate fazele de elaborare ale acestora vor fi verificate, semnate si
stampilate de citre expertul tehnic care a intocmit expertiza tehnicd, pentru confirmarea
conformitatii acestora cu raportul de expertiza tehnici,

2. documentatiile tehnice In toate fazele de elaborare ale acestora vor fi verificate, semnate si
stampilate la exigentele stabilite de citre proiectant, de citre verificatori de proiect atestati pe
specialititi.

Proicctantul are obligatia si rispundi la eventualele solicitiri de clarificiri si sd refaca pe
cheltuiald proprie eventualele neconcordante, omisiuni sau orice alte probleme care pot sa apara
pe perioada analizirii si verificirii documentatiilor tehnice de cétre verificatorii de proiect
atestati.

5) Asistentd tehnici din partea proiectantului pe intreaga durata de implementare a proiectului,
pana la receptia la terminarea lucrdrilor pentru obiectivul de investitii.

Proiectantul va participa pe santier ori de céte ori este necesar in scopul furnizarii asistentei tehnice pe
perioada de exccutie a lucririlor si pana la receptia la terminarca lucrérilor.

6.2 Cerintele Autorititii Contractante cu privire la executia lucririlor solicitate:

Executia lucririlor va fi realizatd in baza Proiectul Tehnic de Executie aprobat de Beneficiar,
a autorizatiilor, avizelor, studiilor si cu respectarea prevederilor legale in vigoare.

DESCRIERE SUCCINTA A LUCRARILOR:

-lucrdri de consolidare a structurii de rezistentd a cladirii prin realizarea de noi cadre
longitudinale, perimetral clidirii, cdmasuiala peretilor interiori §i a peretilor exteriori, cimdsuiala in
lungul holului central a peretilor de zidarie pani la nivelul subsolului tehic, inclusiv cdmdsuiala
fundatiilor ;

-lucrdri de reabilitare a soclului si eliminarea infiltratiilor apei din sol ;

-lucrdri de termoizolare a peretilor de fatadi prin izolarea termica a soclului §i a planseului
pentru ultimul nivel de acoperis;

-lucrdri de inlocuire a tAmpldriei exterioare cu tdmplarie performanti energetic , inclusiv
desfacerea tAmplariei existente, reparatii si finisaje interioare locale;

-lucrdri de termoizolare si refacere straturi hidroizolatie a acoperisului;



-lucrdri de refacerc a instalatiilor de incilzire, ventilatic si climatizare prin montarea
sistemelor/echipamentelor de ventilare mecanicd cu recuperarea cildurii, schimbarea instalatiilor
termice si de preparare a apei calde de consum;

-lucrari de refacere a instalatiilor electrice prin implementarea echipamentelor de producere
energie din surse regenerabile: instalarea de panouri fotovoltaice, sistem hibrid format din pompa de
cdlduré aer-apa cu centrald pe gaz natural si sistem BMS, inclusiv modernizarea sistemului de iluminat,
inlocuind corpurile existente cu corpuri dotate cu surse de tip LED;

-lucrdri de refacere a instalatiilor sanitare interioare si montarea unor baterii cu consum
optimizat.

Se vor asigura serviciile de remediere a defectelor in perioada de garantie.

CAP.7 ACTIVITATILE CE VOR FI REALIZATE DE CONTRACTANT iN CADRUL
CONTRACTULUI SI REZULTATELE MASURABILE REALIZATE

Activititile care au fost derulate §i rezultatele care au fost obtinute la nivelul autorititii
contractante pentru realizarea obiectivului de investitii ce rezultd din aceasti proceduri sunt prezentate
in tabelul de mai jos.

TABELUL 1
Activitate Rezultat obtinut
Documentatia pentru avizarea lucririlor de
Realizarea documentatiei pentru avizarea interventii — DALI - elaborati in anul 2024 de citre
lucrdrilor de interventii — DALI ASOCIEREA PALCORA XPERT SOLUTION
SRL- KES BUSINESS SRL

ACTIVITATILE CE VOR FI REALIZATE DE CONTRACTANT {N CADRUL
CONTRACTULUI S1 REZULTATELE MASURABILE REALIZATE sunt prezentate mai jos:

TABELUL 2

Nr. Activitate Rezultate / Durati

- documentatii tehnice pentru obtinerea avizelor la faza PT
(orice alte studii necesare, dacd se impun) verificate tehnic de
catre verificatori de proiect atestati pe specialititi si de citre
expertul tehnic.

- Documentatii Tehnice pentru autorizarea executirii
lucrdrilor de construire (D.T.A.C) si documentatii tehnice
pentru autorizarea executdrii organizirii lucrarilor (D.T.0.E.)
intocmite conform H.G. nr. 907/2016 — Anexa 9, H.G. nr.
1.116/16.11.2023 pentru modificarea si completarea
Hotarérii Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de
elaborare si continutul-cadru al documentatiilor tehnico-
economice aferente obiectivelor/proiectelor de investitii
finantate din fonduri publice §i in conformitate cu cerintele
stipulate in Legea 50/1991 Anexa 1 privind autorizarea
lucrarilor de constructii, in scopul obtinerii Autorizatiei de
Construire verificate de catre verificatori de proiect atestati
pe specialititi si de cétre expertul tehnic.

Elaborarea Documentatiei
Tehnicd pentru
autorizarea executarii
lucrdrilor de construire
(D.T.A.C), documentatii
tehnice pentru autorizarea
executdrii organizarii
lucrarilor (D.T.Q.E),
documentatii tehnice
pentru obtinerea avizelor.
Durata de elaborare: 60
zile de la emiterea
ordinului de incepere de
ciitre beneficiar;




--alte studii dacd se impun.

Documentatiile vor fi inaintate Beneficiarului cu adresa si
proces verbal de predare-primire.

in termen de 60 de zile de la data receptionirii fara obiectiuni
a documentatiilor, beneficiarul va obtine Autorizatia de
construire pentru lucrdrile pcrmancntc.

Elaborare Proiect
Tehnic de Executie
Durata de elaborare:

- Proiectul Tehnic de Executie (P.T.E.) intocmit conform
continutului cadru previzut in Anexa 10 din HG 907/2016 si
cu cerintele din H.G. nr. 1.116/16.11.2023 pentru
modificarea si completarea Hotdrdrii Guvernului nr.
907/2016 privind etapele de elaborare si continutul-cadru al
documentatiilor tehnico-economice aferente
obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din fonduri

mvestitii.

2 zgtz‘:;:;e'ia predar;: p'ubli.ce, in baza documentagie'i tcl.mice faza.D'ALI, a studiilor
construire de  citre | a.wzglo.rAane‘xate preze'ntulux caiet de sarc'ml, cu .respecta.rea
beneficiar legislatiei in vigoare verificate de cdtre verificatori de proiect

atestati pe specialitati si de catre expertul tehnic.
Documentatiile vor fi inaintate Beneficiarului cu adresa si
proces verbal de predare-primire.
Acordare asistentd tehnicd pe intreaga duratd de execulie a
lucrarilor, pand la receptia la terminarea lucrdrilor pentru
obiectivul de mmvestitii.
- Raport de activitate al proiectantului ce va fi intocmit §i
inaintat trimestrial.
- Referat intocmit de proiectant la terminarea lucrérilor cu
privire la modul in care a fost executatd lucrarea, predatd
Asistentd  tehnicd  pe | Beneficiarului cu minim 3 zile inaintea datei prevazute
perioada de executie a | pentru realizarea receptiei la terminarea lucrérilor.
lucrdrilor pand la receptia | - Proiectantul intocmeste capitolele A si D din cartea tehnicd
la terminarca lucrdrilor | a constructiei, inclusiv documentatia AS BUILT.
3 | pentru  obiectivul  de | - Proiectantul va proceda la actualizarea devizului general al

proiectului ori de céte ori este necesar;

- Proiectantul va aproba modificarile proiectului apdrute pe
parcursul executiei lucrdrilor prin Intocmirea dispozitiilor de
santier (daci este cazul)

- verificarea tehnica ( In conditiile legii) de calitate a tuturor
documentelor elaborate pe parcursul executiei lucrdrilor
(dispozitii de santier, etc) verificate, semnate §i stampilate la
exigentele stabilite de cdtre proiectant, de cétre verificatori
de proiect atestati pe specialititi si expertul tehnic (dacid e
cazul) in conditiile legislatiei In vigoare.

Lucririle de constructii incep dupi constituirea garantei de
buni executie, la emiterea Ordinului de incepere a executiei
lucrarilor.

Toate lucririle trebuie realizate cu respectarea legislatiei §i a
reglementdrilor tehnice in vigoare aplicabile, a tuturor




4 | Executia lucrarilor

Durata de executie:

21 luni (conform
D.A.L.L) de la ordinul de
incepere pentru executia
lucrérilor.

lucrdrilor identificate in Proiectul Tehnic de Executie aprobat
de Beneficiar, a studiilor, avizelor autorizatiilor si cerintelor
din prezentul caiet de sarcini, cu respectarea legislatiei in-
vigoare.

- Pentru lucrdrile executate, Antreprenorul va transmite
Dirigintelui de santier situatia de lucrdri In primele 10 zile ale
lunii in carc urmcazd s sc facd plata conform Graficului de
plati. Predarea situatiei de lucrdri se va face cu adresd de
inaintare Inregistrati de ambele parti.

- Situatia de lucrari inaintati la plata de citre antreprenor, va
cuprinde, fard a se limita:

v' Centralizatorul cheltuielilor pe obiectiv- formularul
Fl1;

v' Centralizatorul cheltuielilor pe categorii de lucrdri —
formularul F2;

v' Lista cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari —
formularul F3;

v Lista de echipamente si f{ise tehnice F4 si F5, daci e
cazul;

v" Liste cuprinzind consumurile de resurse (materiale,
manopere, utilaje si transporturl) - formularele C6-
C9;

v foile de atasamente cuprinzdnd cantititile real
executate, semnate de diriginte si executant;

V' filele din jumnalul de santier intocmit de constructor,
verificat si asumat prin semnitura de dingintele de
santier, completat conform legislatiei;

v documentele de calitate ale tuturor materialelor ,
subansamblelor si echipamentelor puse in opcra in
perioada acoperitd de situatia de lucrdri respectiva
(certificate de calitate, certificate de agrément, carti
tehnice etc.);

v' procese-verbale de lucrdri ascunse, procese-verbale
privind fazele determinante semnate de persoanele
desemnate fn acest sens, in conformitate cu
Programul de control pe faze determinante al calitétii
lucrdrilor executate, avizat de Inspectoratul de Stat in
Constructii.

CAP.8 DURATA CONTRACTULUI

Incheierea contractului de achizitie publicd este conditionatd de alocarea creditelor

bugetare cu_aceastd destinatie. In cazul in_care, indiferent de motive, creditele bugetare nu vor fi

alocate, Achizitorul, dupd primirea notificdrii cu privire la neacordarea finantarii, isi rezervd dreptul

de a anula procedura de atribuire, in conditiile in care mu existd o altd sursd de finantare. Ofertantii

din _cadrul acestei proceduri inteleg cd Achizitorul nu poate fi considerat rdspunzdtor pentru vreun

prejudiciu in_cazul anularii procedurii de atribuire, indiferent de natura acestuia si indiferent dacd

Achizitorul a fost notificat asupra existenfei unui asemenea prejudiciu.




Contractul este valabil de la data semmndrii de ambele pdrti, pe toata perioada de elaborare a
documentatiei, pe toald perioada executie a lucrdrilor si pe pericada de garantie a lucrdrilor pana la
receptia finala.

Predarea in scris de citre Beneficiar citre Contractor a datelor/documentelor necesare elaborérii
documentatici tehnico-cconomice se va realiza in termen de maxim 5 zile lucrdtoare de la data prezentérii
dovezii constituirii garantici de bund exceutie, odatd cu emiterea ordinului de Incepere a prestdrii serviciilor de
elaborare a Documentatiei Tehnice pentru autorizarea executdrii lucrdrilor de construire (D.T.A.C).
Documentele vor fi preluate in baza unui proces-verbal de predare-primire.

Durata contractului privind prestarea serviciilor de proiectare si executia lucrérilor de constructii
este de 24 luni la care se adaugi si perioada de garantie.

Durata de elaborare a Documentatiei Tehnice pentru autorizarea executdrii lucrérilor de construire
(D.T.A.C, D.T.O.E) si documentatii tehnice pentru obtinerea avizelor: 60 zile de la emiterea Ordinului
de Incepere a serviciului de proiectare.

Durata de elaborare a Proiect Tehnic de Executie inclusiv completarea si/sau modificarea
proiectului: 30 zile de la predarca autorizatiei de construire de citre beneficiar.

Durata prestaiiilor pentru serviciul de asistentd tehnicd din partea proiectantului va [i pe toatd
durata de executic a lucrarilor, pan la receptia la terminarea lucrdrilor pentru obicctivului de investitii.

Durata de executie a lucririlor: 21 luni (conform D.A.L.L) de la ordinul de incepere pentru
executia lucrarilor. .

Nu sunt cuprinse duratele aferente obtinerii avizelor si autorizatiilor necesare si nici durata
receptiei documentatiei de cétre beneficiar.

Perioada de garantie acordatd lucrarilor va fi de minim 36 de luni.
CAP.9 ATRIBUTIILE ST RESPONSABILITATILE PARTILOR

Proiectantul rispunde de indeplinirea obligatiilor principale referitoare la calitatea constructiilor
potrivit sectiunii 2, art. 23 ,Obligatii si raspunderi ale proiectantilor” din Legea 10/1995 privind
calitatea in constructii, cu modificarile si completirile ulterioare, precum si de:

a) precizarea prin proiect a categoriei de importanta a construcfie;

b) asigurarea prin proiect si detalii de executie a nivelului de calitate corespunzdtor cerinelor,
cu respectarea reglementérilor tehnice §i a clauzelor contractuale;

¢) asigurarea verificarii tehnice (in conditiile legii) a proiectelor elaborate in fata specialistilor
verificatori de proiecte atestati, precum si solutionarea neconformitatilor si neconcordantelor semnalate;

d) elaborarea caietelor de sarcini, a breviarelor de calcul (unde e cazul), a instructiunilor tehnice
privind execufia lucrdrilor, exploatarea, intrefinerea i reparatiile, precum i, dupd caz, a proiectelor de
urmdrire privind comportarea in timp a constructiilor.

¢) elaborarea documentatiei privind postutilizarea constructiilor, dac este cazul;

f) stabilirea, prin proiect, a fazelor de executie determinante incluse in programul de control al
lucrdrilor ce va fi avizat de citre Inspectoratul de Stat in Constructii si participarea pe santier la
verificarile de calitate legate de acestea;

g) stabilirea modului de tratare a defectelor apdrute in executie, din vina proiectantului, la
constructiile la care trebuie sa asigure nivelul de calitate corespunzitor cerintelor, precum §i urmarirea
aplicirii pe santier a solutiilor adoptate, dupd insusirea acestora de citre specialistii verificatori de
proiecte atestati;

h) participarea la intocmirea ciirtii tehnice a constructiei §i la receptia lucrarilor executate.

i) strategia de Intretinere a noilor echipamentelor si dotiri pe intreaga perioadd de viatd a
acestora care si identifice problemele si riscurile aferente si s propund solutii pentru acestea;
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j) acordarea asistentei tehnice pe parcursul executiei lucrdrilor, pana la receptia la terminarea
lucrdrilor pentru obiectivul de investitii;

k) asigurarea participarii obligatorii a proiectantului coordonator de proiect si, dupa caz, a
proiectantilor pe specialitati la toate fazele de executie stabilite prin proiect incluse in programul de
control al lucririlor avizat de cétre Inspectoratul de Stat in Constructii, si la receptia la terminarea
lucrarilor.

1) va denumi corect si in detaliu articolele de deviz incluse in proiectul tehnic, iar in cazul
articolelor asimilate va detalia continutul acestora.

m) in situatia in care se constatd o crestere a necesarului de resurse a retelelor (electrice, gaze
naturale etc.), proiectantul va avea in vedere includerea in documentatia tehnicd a unei solutii de
redimensionare a bransamentelor.

Nota: Operatorii economici au posibilitatea vizitarii amplasamentului pentru verificarea situatiei din
teren in perioada cuprinsa intre data publicarii anuntului de participare in SEAP si data limita de
depunere a ofertelor.

in situatia in eare contractantul considersd c¢i informatiile din studiile puse Ia dispozitia
acestora de citre achizitor sunt insuficiente, acesta isi poate ntocmi propriile studii, cu
respectarea solutiilor din DALI, respectiv prin expertizele tehnice , fird costuri suplimentare din
partea beneficiarului.

Drepturile de proprietate intelectuald asupra documentatiilor de proiectare intocmite se transfera
integral beneficiarului, odati cu plata serviciilor.

Cheltuielile generate de efectuarea unor lucrdri suplimentare fatdi de documentatia tehnico-
economica aprobatd ca urmare a unor erori de proiectare sunt suportate de proiectant/proiectantul
coordonator si proiectantii pe specialitti, persoane fizice sau juridice, in baza unui raport de expertiza
tehnica elaborat de un expert tehnic atestat (conform prevederilor art. 24 al Legii 10 din 1995 privind
calitatea in constructii, actualizata).

Contractantul are obligatia de a reactualiza decumentatiile tehnico-economice ori de cate
ori o astfel de actualizare este solicitatd in scris de cdtre beneficiar, fird a modifica pretul
contractului.

Responsabilititile Proiectantului ce asigurd serviciul de asistentd tehmicd pe parcursul
executiei lucrdrilor de constructie, pand la receptia la terminarea lucrdrilor, fard a fi limitative, sunt
urmatoarele:

- urmdrirea aplicdrii pe santier a solutiilor din proiect;

- emiterea de solutii tehnice, precizdri sau clarificdri legate de aplicarea proiectului in

concordanti cu situatia din teren;

- emiterea de dispozitii de santier, elaborarea de schite, modificarea plangelor, dupi caz,
contrasemnate de expert si de verificatorii de proiecte atestati, conform legislatiei in vigoare,
inclusiv 1n cazul situatiilor ncprevézutc;

- elaborarea memoriilor/notelor justificative verificate de verificatori de proiecte, prin care s
fie fundamentatd orice modificare, suplimentare sau renuntare aduse proiectului, caietelor de
sarcini sau listelor de cantititi;

- participarea reprezentantilor proiectantului la sedintele de progres organizate ori de cite ori
este nevoie;

- in cazul modificarilor de solutii, dacé va fi cazul, obfinerea vizelor din partea verificatorilor
de proiecte atestati, conform prevederilor legale in vigoare;

- prezenta pe santier a proiectantului, ori de cate ori se solicita de cétre beneficiar.

11



- participarea pe santier la verificdrile de calitate legate de fazele de executie determinante
pentru lucriri aferente cerintelor esentiale de calitate, aprobate de cdtre Inspectia de Stat in

Constructii;
- participarea la verificarile previdzute in planul de control stabilit de proiectant, pe parcursul
executiel;

- colaborarea permanentd cu beneficiarul, executantul lucrdrilor si ceilalti factori implicati in
realizarea proiectului (va raspunde oricirei solicitéri venite din partea acestora);

- emiterea de acte si documente care sunt in sarcina proiectantului pe tot parcursul executiel
lucrdrilor si pentru finalizarea proiectului;

- participarea la intocmirea Cirtii tehnice a constructici (capitolele A, D) si intocmirea
referatului/referatelor la terminarea lucrérilor, inclusiv documentatia AS BUILT:

- participarea la receptia la terminarea lucrarilor;

- dacd pe parcursul deruldrii procesului investitional apar neconcordante si neconformitati
intre PTE elaborat si situatia reald din teren si se impun modificéri locale ale solutiei tehnice
din PTE, proiectantul are obligatia de a solutiona neconcordantele si neconformititile
apérute prin elaborarea unor noi solutii si a urmari aplicarea acestora, potrivit art. 67 din
Ordinul nr. 839/2009 de aplicare a Legii 50/1991 cu modificéarile ulterioare.

- Asigurarea verificarii tehnici de calitate a tutwror documentelor elaborate pe parcursul
executiei lucrarilor (dispozitii de santier, etc) verificate, semnate §i stampilate la exigentele
stabilite de citre proiectant de citre verificatori de proiect atestati pe specialitati §i expertul
tehnic (daci e cazul).

Executantul Iucririlor de constructii are urmétoarele obligatii principale:

Obligatii si rdspunderi ale executantului conform prevederilor mentionate la Art. 25, Sectiunea
3, din Legea 10/1995 privind calitatea in constructii, cu modificarile si completdrile ulterioare inclusiv
urmatoarele:

a) Si stabileascd de comun acord cu Beneficiarul frontul de lucru avind in vedere destinatia
cladirii si posibilititile de relocare ale ocupantilor.

b) inceperea executiei lucririlor numai dupé primirea ordinului de incepere a lucrérilor.

c) asigurarea nivelului de calitate corespunzitor cerinfelor printr-un sistem propriu de calitate
conceput i realizat prin personal propriu, cu responsabili tehnici cu execufia atestafi;

d) convocarea factorilor care trebuie si participe la verificarea lucrdrilor ajunse in faze
determinante ale executiei si asigurarea conditiilor necesare efectudrii acestora, in scopul obfinerii
acordului de continuare a lucrdrilor;

e) solutionarea neconformititilor, a defectelor $i a neconcordantelor aparute in fazele de executie,
numai pe baza solutiilor stabilite de proiectant cu acordul beneficiarului;

f) utilizarea in executia lucririlor numai a produselor §i a procedeelor prevdzute in proiect,
certificate sau pentru care existd agremente tehnice, care conduc la realizarea cerintelor, precum si
gestionarea probelor-martor; Inlocuirea produselor §i a procedeelor prevazute in proiect cu altele care
indeplinesc conditiile precizate §i numai pe baza solutiilor stabilite de proiectanti cu acordul
beneficiarului;

g) respectarea proiectelor §i a detaliilor de execufie pentru realizarea nivelului de calitate
corespunzitor cerintelor,

h) sesizarea, in termen de 24 de ore, a Inspectiei de Stat in Constructii in cazul producerii unor
accidente tehnice in timpul execufiei lucrarilor;

i) supunerea la receptie numai a constructiilor care corespund cerintelor de calitate §i pentru care
s-au predat investitorului documentele necesare intocmirii carii tehnice a constructiei:
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j) aducerea la indeplinire, la termenele stabilite, a masurilor dispuse prm actele de control sau prin
documentele de receptie a lucririlor de constructii;

K) remedierea, pe propria cheltuiali, a defectelor calitative aparute din vina sa, att in perioada de
execufie, cat si in perioada de garantie stabilita potrivit contractului incheiat;

I) readucerea terenurilor ocupate temporar la starea lor initiali, la terminarea executiei lucrérilor;

m) stabilirea rispunderilor tuturor participantilor la procesul de productie — factori de raspundere,
colaboratori, subcontractanti — in conformitate cu sistemul propriu de asigurarc a calitdtii adoptat cu
prevederile legale in vigoare;

n) la semnarea contractului va prezenta graficul general de executic a investitiei si graficul de
plati. Aceste grafice se vor actualiza, daci este cazul, pe parcursul implementarii contractului si vor fi
inaintate citre beneficiar inainte de depunerea situatiilor de lucréri;

o) elaborarea planului cu masurile privind protectia mediului, planului privind maésurile de
supraveghere a lucririlor in perioada de garantie, planului de gestionare a deseurilor provenite din
activitdfile de constructie si al planului de interventie, in conformitate cu O.M.A.T 163/28.02.2007.

Responsabilitiiti ale Contractantului cu caracter general:
fn raport cu obiectivele anticipate pentru Contract, responsabilititile Contractantului sunt:

- Asigurarea planificarii resurselor pe toatd perioada deruldrii Contractului pe baza informatiilor
puse la dispozitie de Beneficiar;

- Asigurarea valabilititii tuturor autorizatiilor si certificatelor detinute care sunt necesare pentru
executarea lucririlor;

- Respectarea legislatiei privind sanitatea si securitatea in munci st protectia mediului inconjuritor
si a cerintelor specifice ale Beneficiarului, precum si a oricdror actc normative aflate in
interdependentd cu obiectul Contractului, pe toatd durata acestuia;

- Planificarea activitatii si asigurarea de personal calificat necesar pentru Indeplinirea obligatiilor
sale, cu respectarea celor mai bune practici in domeniu, a prevederilor legale si contractuale
relevante si cu deplina intelegere a complexititii legate de derularea cu succes a Contractului,
astfel incat sa se asigure indeplinirea obiectivelor Beneficiarului;

- Acceptarea realizdrii de verificiri de citre Beneficiar pe durata deruldrii contractului tn ceea ce
priveste indeplinirea oricérei si tuturor obligatiilor sale §1 prezentarea la cerere a oricirui si tuturor
documentelor justificative referitoare la indeplinirea acestor obligatii;

- Punerea la dispozitia Beneficiarului a tuturor informatiilor privind Planul operational de securitate
$1 luarea masurilor necesare in vederea conformirii la acest plan;

- Participarea la intdlniri de progres, impreuni cu Dirigintele de santier si reprezentantii
imputerniciti ai Beneficiarului, la solicitarea Beneficiarului;

- Contractanul va fi responsabil fatd de Beneficiar in indeplinirea corespunzitoare a tuturor
responsabilitdtilor ce decurg din documentatia tehnici de executie, prezentul Caiet de Sarcini,
obligatiile contractuale si solicitirile Beneficiarului, referitoare la executia de lucrdri in cadrul
Contractului,

- Contractantul este responsabil pentru activitatea personalului siu, pentru obtinerea rezultatelor
cerute si pentru respectarea termenelor de executie;

- Contractantul este responsabil a se asigura ci pe toati perioada de executie a activitatilor pe santier
ia toate masurile necesare pentru a impiedica o eventuald poluare a mediului Inconjuritor;

- Contractantul este ridspunzitor pentru orice incident de mediu generat In incinta santierului sau in
imediata vecindtate a acestuia ca urmare a gestiondrii necorespunzitoare a substantelor
periculoase;

- Contractantul va efectua misuratorile de cantititi de lucrdri, care vor fi executate conform cu
prevederile legale si contractuale relevante si va include lucririle executate in situatii de platd
intocmite conform cerintelor Beneficiarului. Contractantul va depune situatiile de plati in vederea
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vizdrii de cétre Dirigintele de santier, care va verifica i certifica conformitatea cu realitatea, va
verifica corespondenta cu estimirile initiale, graficul general de realizare a investitiei (fizic si
valoric), metoda tehnic, etc si le va propune Beneficiarului spre aprobare.

- Intocmeste zilnic Jurnalul de santier conform legislatiei in vigoare.

Responsabilititi asociate pregitirii santierului
Pregitirea santierului intra in responsabilitatea constructorului si implici cel putin urmatoarele
activitati inainte de Inceperea efectiva a lucrarilor de citre Contractant:
- Verificarea coordonatelor topografice ale santierului,
- Identificarea tuturor instalatiilor/structurilor existente pe santier, in special a instalatiilor
subterane §i marcarea clara a pozitiei acestora,

Responsabilititi asociate organizarii de santier a Executantului

Executantul este raspunzator pentru toate amenajarile necesare, inclusiv infrastructura necesara,
forta de muncd precum si pentru efectuarea activititilor de instalare a echipamentelor necesare,
intretinerea lor, functionarea lor si dezasamblarea lor la finalul activititilor precum si readucerea lor la
starea initiala.

Activitatea de organizare de santier include (indicativ, fari a fi limitativ), urmitoarele:

- Organizarea de santier pentru suprafata utilizatd, conform legislatiei in vigoare;

- Montarea, operarea, demontarea si Inlaturarea instalatiilor si facilitatilor temporare ale
Executantului, incluzand daci este cazul birouri, spatii de locuit, laborator, surse independente de
energie, toalete ecologice etc.;

- Asigurarea santierului (daca este cazul) prin stabilirea de méasuri de pazi, inclusiv prin montarea de
imprejmuiri temporare sau/si paza;

- Asigurarea utilitatilor (energie electricd, apd, comunicatii, salubritate etc), asigurarea de toalete
ecologice pentru personalul de santier etc. pentru desfasurarea activititilor pe santier in bune
conditii si cu respectarea prevederilor referitoare la sinitatea, siguranta si securitatea personalului;

- Suportarea cheltvielilor privind consumul de utilititi pe durata executiei atdt pentru operarea
echipamentelor §i utilajelor, cdt §i pentru organizarea de santier, inclusiv personalul si
echipamentele/utilajele;

- Asigurarea suportului administrativ pentru buna desfasurare a lucrarilor, inclusiv personal,
echipament si materiale (de exemplu consumabile);

- Mobilizarea si demobilizarea echipamentului si utilajelor necesare la executie (inclusiv aducerea §i
inldturarea de pe santier, operarea, mentinerea si repararea acestora), precum si a personalului
Executantului implicat n derularea de activititi pe santier.;

- Intocmirea si respectarea unui plan de gestionare a deseurilor rezultate in procesul de executie a
lucriérilor derulat prin grija contractantului.

Responsabilititile Beneficiarului

- Predarea amplasamentului pe bazi de proces verbal de predare-primire amplasament si trasare
lucriri;

- Beneficiarul va preda amplasamentul executantului n termen de 30 de zile de la acceptarca fara
obiectiuni a Proicctului Tehnic de Executie;

- Dupa incheierea contractului, Beneficiarul va transmite contractantului datele de identificare ale
expertului tehnic si ale dirigintelui de santier;

- Punerea la dispozitia Contractantului a tuturor informatiilor disponibile pentru obtinerea
rezultatelor asteptate;

- Asigurarea tuturor resurselor care sunt in sarcina sa pentru buna derulare a Contractului;
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- Obtinerca Autorizatici de construire in termen de 60 de zile de la receptia fard obiectiuni a
Documentatiei Tehnice pentru Autorizarea Executdrii Lucrarilor de Construire (DTAC) si a
documentatiei tehnice pentru obtinerea avizelor; , ,

- Achitarea contravalorii lucrarilor executate de citre Contractant, avizate de citre Dirigintele de
santier; ‘

- Achitarea contravalorii taxelor pentru obtinerea avizelor, acordurilor, autorizatiilor, plata acestora
efectudndu-se pe bazi de documente justificative;

- Organizarea receptiei la terminarea lucririlor i receptiei finale;

- Documentarea in scris a oricirui motiv de respingere a rezultatelor furnizate de Contractant in
cadrul Contractului, prin raportare la prevederile legale, la reglementdrile tehnice in vigoare si la
cerintele prezentului Caiet de Sarcini, dupi caz.

CAP.10 TPOTEZE SI RISCURI

fn pregitirea Ofertei, Ofertantii trebuie si aiba in vedere cel putin ipotezele si riscurile descrise
exemplificativ in continuare §i sd estimeze posibilele efecte ale acestora.

in acest sens, la intocmirea ofertei, Ofertantul trebuie si ia in considerare resursele necesare (de
timp, financiare si de orice alti naturd), pentru implementarea strategiilor de risc propuse.

Ipotezele considerate la momentul initierii acestei proceduri de achizitie sunt:

1. Serviciile solicitate sunt descrise explicit in Caietul de Sarcini si sunt reglementate prin
legislatie specificd, accesibild tuturor factorilor interesati;

2. Nu se prevad schimbiri ale cadrului institutional si legal care si afecteze major
implementarea si desfasurarea in bune conditii a Contractului;

3. Toate informatiile, datele si documentatiile relevante si disponibile pentru prestarea
serviciilor si executarea lucririlor de constructie la obiectivul de investitii vor fi puse la dispozitia
Contractantului in mésura in care sunt la dispozitia Beneficiarului:

4. Buna cooperare intre toate partile implicate: Beneficiar, Contractant, autoritdti competente si
orice alti factori relevanti implicati.

Riscurile cu cea mai mare probabilitate de aparitie pe perioada derulirii Contractuluj,
identificate de Achizitor in etapa de pregitire a documentatiei de atribuire, pot consta in:

Tabel nr. 3

Nr.
crt

Riscuri identificate

Maisuri de gestionare si diminuare a riscurilor

1

Asocierea in faza de elaborare a ofertei
(pentru depunerea in cadrul procedurii

Evaluarea si selectarea asociatilor /subcontractantilor

de achizitie) cu | conform unor proceduri interne clare i concise.
asociati/subcontractanti, care ulterior | Analiza riscurilor i oportunitdtii asocierilor sau
nu mai corespund  cerintelor | subcontractirii.

contractuale.

2 Aparitia unor eventuale dificultiti de | In vederea elimindrii sau diminudrii riscului este
colaborare §i comunicare intre diferiti | recomandabil s existe corespondenta ce trebuie si fie
factori interesati §i anume: Achizitor, | purtati in scris intre  Executant si Achizitor. Vor
Proiectantul  lucrérilor/  Executant, | exista sedinte de urmarire a derulirii contractului la care
Diriginte de santier, Inspectoratul de | vor participa reprezentantii Achizitorului, ai
Stat in Constructii proiectantului §i Dirigintele de santier.

3 Organizarea tehnologicd neadecvati, | Elaborarea de procedee tehnologice in concordantd cu
pregétirea si monitorizarea | specificatiile contractului si corelate cu graficul de
necorespunzitoare a executiei | executie.
lucrdrilor  contractate, erori  de | Analiza corecti a necesarului de resurse $i contractarea
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executie .

achizitiilor corelat cu cerintele si specificatiile din
caietele de sarcini §i cu graficul general de executie.

Intocmirea si prezentarea cu intarziere
si neconformi cu cerintele contractului
§i a caietelor de sarcini a documentelor
Justificative necesare pentru decontarea
lucrarilor executate si de solicitare a
platii.

Echipa de specialisti propusi si fie formatd din experti
cu experientd in executia lucrdrilor care fac obiectul
prezentei proceduri de achizitie.

Dificultati in atragerea si mentinerca
expertilor propusi in cadrul echipei de
specialisti.

Asigurarea unui nivel competitiv al castigurilor
salariale, In concordant cu piata de profil din tara.
Protejarea intereselor ofertantului impotriva preludrii de

personal de citre concurenta.

Neincadrarea in termenul stabilit pentru
executia lucrdrilor prin Contractul ce
rezultd din aceastd procedurd de
achizitie.

Riscul rezilierii contractului ca urmare a neindeplinirii
obligatiilor sau a indeplinirii necorespunzitoare/ tardive
a obligatiilor contractantului implicat in derularea
proiectului. Poate fi prevenit printr-o colaborare foarte
strinsa si permanenta ntre toti factorii interesati si prin
monitorizarea atenta a contractului.

Depasiri  de costuri la  materii
prime/materiale necesar a fi puse in
opera in cadrul lucrarilor, cu impact
negativ asupra profitului brut.

Incheierea de contracte cu preturi ferme pentru
principalele resurse pe perioada derularii contractului de
achizitie publicd, in masura in care se poate negocia cu
furnizorii, cu efectuarea platii dupi incasarea creantei de
la beneficiarul proiectului.

Goluri financiare intervenite intre data
incasarii lucrdrilor executate de la
beneficiarul proiectului si termenul de
platd al resurselor materiale puse in

operd.

Corelarea conditiilor de plati din contractele incheiate
cu furnizori (subcontractanti, furnizori de bunuri, etc) cu
conditiile de Incasare a creantelor din contractul incheiat
cu beneficiarul proiectului.
Corelarca graficelor de
fumnizorilor/prestatorilor/subcontractantilor cu graficul
de executie si graficul de plati al proiectului.

Acoperirea golurilor f{inanciare temporare cu surse
fmprumutate prin accesare de credite.

livrari ale

Aparitia riscului de faliment

Detectarea primilor indicatori de pericol care se refera,
in principal, la depasirea limitelor de creditare fara
explicatii convingitoare; nerespectarea raportului intre
datorie si capitalul propriu; modificdri dese in aparatul
de conducere al ofertantului; mutarea contului la alta
banca sau operarea prin contul mai multor banci ale
aceleasi afaceri; nelivrarea oportuna si de calitate
a informatiilor cu caracter financiar etc.

10

Riscul de cantitati aferent contractului
de proiectare si executie lucriri

Ofertantul isi va stabili Oferta financiari in baza
propriilor calcule, operatiuni si estimdri, cu respectarea
cerintelor din documentatia tehnicd, astfel incdt si
operatiunile/lucrdrile  necesare

realizeze toate

indeplinirii contractului.

Contractantul trebuie si aibi in vedere aceste riscuri.
Pentru riscurile incluse in acest capitol, Achizitorul nu va accepta solicitari ulterioare de reevaluare

a conditiilor din Propunerea Financiari si/sau Tehnica, respectiv de modificiri la contract, dacid Oferta
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Executantului nu a inclus diligentele necesare, respectiv includerea de mésuri pentru eliminarea sursei
de risc sau diminuarea impactului acestuia.

CAP.1] PERSONALUL CARE VA RASPUNDE DE REALIZAREA EFECTIVA A
CONTRACTULUI -~ CALIFICAREA PROFESIONALA A COLECTIVULUL DE
PROIECTARE SI EXECUTIE

11.1 Pentru serviciile de proiectare, verificare tehnici si asistentd tehnici din partea
proiectantului se solicitd urmitorul personal de specialitate, atestat conform legislatiei in
domeniu:

1. Arhitect—sef - arhitect cu experientd in domeniul proiectdrii, inscris in Tabloul National al
Arhitectilor, cu drept de semnéturd valabil, conform Legii nr. 184/2001 cu modificdrile si completarile
ulterioare — responsabil cu integrarea tuturor proiectelor pe specializari.

Se solicita experienta specificd in cadrul unui contract de proiectare si/sau proiectare si executie in
care a ocupat o pozitie prin prisma céreia a avut responsabilititi si sarcini de sef de proiect/coordonator
al echipei de proiectare in raport cu activititile de elaborare si/sau actualizare si/sau revizuire
documeniatii tehnico — economice (studiu de prefezabilitate si/sau studiu de fezabilitate si/sau
documentatic de avizare a lucrarilor de interventii si/sau proiect tehnic de executie) pentru lucrdri de
constructic si/sau recabilitare si/sau modernizare si/sau extindere si/sau consolidarc aferente unor
constructii civile care se incadreazi cel putin in categoria de importanta C sau superior, conform HG
766/1997 pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea in constructii, cu modificarile si
completirile ulterioare.

Pentru arhitectul-sef propus, ofertantul va prezenta in cadrul propunerii tehnice:
- CV-ul actualizat:
- Dovada obtinerii dreptului de semnatura OAR;
- modalitatea de acces la personalul de specialitate:

v/ din resurse proprii, caz in care vor fi prezentate persoanele Tn cauza cu documente
justificative (fise de post/ contracte de munca/ alte documente similare);

v prin externalizare, situatie Tn care se vor descric aranjamentele contractuale
realizate in vederea obtinerii serviciilor respective (contracte de colaborare / alte
documente similare).

Documente suport relevante care atestd experienta specifici sunt recomandarea din pariea
beneficiarului sau angajatorului sau orice alte documente similare din care sd reiasd indeplinirea
cerintei.

2. Inginer proiectant structura - licentiat studii supcrioare, domeniul Inginerie Civild cu atributii in
proiectarea specializati a lucrarilor de rezistenta a cladirilor.

Pentru Inginer proiectant structura propus, ofertantul va prezenta in cadrul propunerii tchnice:
- CV-ul actualizat;
- Diploma de studii;
- modalitatea de acces la personalul de specialitate:
v' din resurse proprii, caz in care vor fi prezentate persoancle in cauzi cu documente
justificative (fise de post/ contracte de munca/ alte documente similare);
v’ prin externalizare, situatie in care se vor descrie aranjamentele contractuale
realizate In vederea obtinerii serviciilor respective (contracte de colaborare / alte
documente similare).

3. Inginer proiectant instalatii sanitare - licentiat studii superioare, domeniul instalatii, cu atributii n

proiectarca specializatd a instalatiilor sanitare.

Se solicita experienta specificd minimd doveditd prin implicarea In pozitia Inginer instalatii sanitare

in cadrul a cel putin 1 contract de proicctare si/sau proicctare si executie ce a avut ca obiect servicii de

claborare si/sau actualizare si/sau revizuire documentatii tehnico — economice (studiu de prefezabilitate

si/sau studiu de fezabilitate si/sau documentatie de avizare a lucrdrilor de interventii gi/sau proiect
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tehnic de executic) pentru lucrdri de constructie si/sau reabilitare si/sau modernizare si/sau extindere
si/sau consolidare aferente unor constructii civile care se incadreazi cel putin in categoria de importanta
C sau superior, conform HG 766/1997 pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea in
constructii, cu modificarile si completirile ulterioare.

Pentru Inginer proicetant instalatii sanitare propus, ofertantul va prezenta in cadrul propunerii
tehnice:

- CV-ul actualizat;

- Diploma de studii;

- modalitatea de acces la personalul de specialitate:

v din resurse proprii, caz in carc vor fi prezentate persoancle in cauza cu documente
Justificative (fise de post/ contracte de munca/ alte documente similare);

v prin externalizare, situatic in carc se vor descric aranjamentele contractuale
realizate n vederea obtinerii serviciilor respective (contracte de colaborare / alte
documente similare).

Documente suport rclevante care atesti experienta specifici sunt recomandarea din partea
beneliciarului sau angajatorului sau orice alte documente similare din care si reiasi indeplinirea
cerutel

4. Inginer proicctant instalatii termice, ventilatii si climatizare - licentiat studii superioare,
domeniul instalatii, cu atributii n proicctarea instalatiilor termice, de ventilatie si climatizare .

Se solicita experienta specificd minima doveditd prin implicarea in pozitia Inginer instalatii termice,
ventilatii si climatizare n cadrul a cel putin 1 contract de proicctare si/sau proicctarc si executic ce a
avut ca obiect servicii de claborare si/sau actualizare si/sau revizuire documentatii tehnico — economice
(studiu de prefezabilitate si/sau studiu de fezabilitate si/sau documentatie de avizare a lucrarilor de
interventii gi/sau proicct tehnic de cxecutie) pentru lucriri de constructie gi/sau reabilitare si/sau
modernizare si/sau extindere si/sau consolidare aferente unor constructii civile care se incadreazi cel
putin Tn categoria de importanta C sau superior, conform HG 766/1997 pentru aprobarca unor
regulamente privind calitatea In constructii, cu modificdrile si completarile ulterioare.

Pentru Inginer proiectant instalatii termice, ventilatii si climatizare propus, ofertantul va prezenta in
cadrul propunerii tehnice:

- CV-ul actualizat;

- Diploma de studii;

- modalitatea de acces la personalul de specialitate:

v" din resurse proprii, caz in carc vor fi prezentate persoancle in cauzi cu documente
justificative (fise de post/ contracte de munca/ alte documente similare);

v prin externalizare, situatie in care se vor descrie aranjamentele contractuale
realizate fn vederea obtinerii serviciilor respective (contracte de colaborare / alte
documente similare).

Documente suport relevante care atestd experienta specifici sunt recomandarca din partea
beneliciarului sau angajatorului sau orice alte documente similare din care si reiasd indeplinirea
cerintei

5. Inginer proiectant instalatii electrice — autorizat ANRE IIA in conformitate cu Ordinul ANRE nr.
66/2023, cu atributii in proicctarea instalatiilor clectrice.

Pentru Inginer proiectant instalatii electrice propus, ofertantul va prezenta in cadrul propunerii
tehnice modalitatea de acces Ia personalul de specialitate: din resurse proprii, caz in care vor fi
prezentatc persoanele in cauzd cu documente justificative (fise de post/ contracte de munca/ alte
documente similare) sau prin externalizare, situatie in care se vor descrie aranjamentele contractuale
realizate in vederea obtinerii serviciilor respective (contracte de colaborare / alte documente similare)
si va descrie momentul in care vor interveni in implementarea viitorului contract.
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6. Inginer proiectant instalatii gaze naturale — autorizat ANRE PGIU in conformitate cu Ordinul
ANRE 65/2023, cu atributii in proiectarea instalatiilor de utilizare a gazelor naturale ce functioneazi in
regim de medie, redusi si joasa presiune.

Pentru Inginer proiectant instalatii gaze naturale propus, ofertantul va prezenta in cadrul propunerii
tehnice modalitatea de acces la personalul de specialitate: din resurse proprii, caz in care vor fi
prezentate persoanele in cauzd cu documente justificative (fise de post/ contracte de munca/ alte
documente similare) sau prin externalizare, situatie in care se vor descrie aranjamentele contractuale
realizate In vederea obtinerii serviciilor respective (contracte de colaborare / alte documente similare)
si va descrie momentul in care vor interveni in implementarea viitorului contract.

112 Pentru executia lucririlor se solicitd urmitorul personal de specialitate:

- Sef santier - licentiat studii superioare in domeniul tehnic (Constructii), cu experientd
specifica doveditd prin implicarea pe pozitia Sef Santier in cel putin 1 contract de executie si/san
proiectare §i executie pentru lucriri de constructie si/sau reabilitare si/sau modernizare si/sau extindere
aferente unor constructii civile; responsabil cu organizarea, coordonarea, si controlul zilnic al
activitatilor desfagurate pe santier, respectarea tehnologiilor de executie si a instructiunilor privind
exploatarea si intretinerea mijloacelor si uneltelor de productie, fiind responsabil de corecta i buna
utilizare a tuturor utilajelor de pe santier. ’

Pentru seful de santier propus, ofertantul va prezenta in cadrul propunerii tehnice:
- CV-ul actualizat;
- Diploma de studii;
- modalitatea de acces la personalul de specialitate:

v din resurse proprii, caz in care vor fi prezentate persoanele n cauzd cu documente
Justificative (fise de post/ contracte de munca/ alte documente similare);

v' prin externalizare, situatie in care se vor descrie aranjamentele contractuale
realizate in vederea obtinerii serviciilor respective (contracte de colaborare / alte
documente similare).

Documente suport relevante care atesti experienta specifici sunt recomandarea din partea
beneliciarului sau angajatorului sau orice alte documente similare din care si reiasi indeplinirea
cerintel.

Ofertantul va asigura urmdtorul personal de specialitatea care necesita certificiri specifice:

- Responsabil tehnic cu executia in domeniul constructii civile §i industriale (RTE) —
responsabil cu respectarea nivelului de calitate corespunzitor cerintelor esentiale, la lucririle de
constructii, in conformitate cu prevederile Legii nr. 10/1995, H.G. nr. 925/1995, respectiv a Ordinului
MLPTL nr. 777/2003.

- Responsabil tehnic cu executia in domeniul instalatii electrice, termice si sanitare
(RTE) ~ responsabil cu respectarea nivelului de calitate corespunzitor cerintelor esentiale, la lucririle
de instalatii, in conformitate cu prevederile Legii nr. 10/1995, H.G. nr. 925/1995, respectiv a Ordinului
MLPTL nr. 777/2003.

Pentru acestia ofertantul va descrie in cadrul propunerii tehnice momentul in care vor interveni in
implementarea viitorului contract, precum si modul in care operatorul economic si-a asigurat accesul la
serviciile acestora, fie prin resurse proprii, caz in care vor fi prezentate persoancle, fic prin
externalizare, situatic In care se vor descrie aranjamentele contractuale realizate in vederea obtinerii
serviciilor respective (contracte de colaborarc / alte documente similare).

Ofertantul va asigura pe durata contractului respectarea obligatiilor legale incidente in ceea ce
priveste calitatea lucrdrilor, a prevederilor privind securitatea si sdnitatea in munci, respectiv
prezentarea specialistilor Responsabil cu controlul tehnic al calititii in domeniul constructiilor si
Responsabil SSM, si va preciza modalitatea de asigurare a accesului la specialistii necesari si
obligatorii Tn vederea verificarii nivelului de calitate corespunzitor cerintelor fundamentale aplicabile
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lucrdrilor cuprinse in obiectul contractului, in conformitate cu prevederile Legii 10/1995 si a altor legi
incidente (cum ar fi Legea nr. 319/2006, HG nr.300/2006 in domeniul SSM).

Ofertantilor li se permite sé ntruneasci cumulativ conditiile solicitate la nivelul expertilor
(RTE, etc), acolo unde acest lucru este posibil.

In cazul in care, pentru indeplinirea in bune conditii a activitatilor incluse in Contract, pe
perioada derularii Contractului, Contractantul va avea nevoie de mai mult personal decit cel specificat
in Propunerea Tehnica, acesta va raspunde pentru asigurarea acestor resurse, fard costuri suplimentare.
‘in acest caz, Contractantul i§i va completa echipa cu propriul personal pe cheltuiala proprie si va
notifica Beneficiarul.

Atunci cénd se realizeazd inlocuirea unui membru al echipei Contractantului, inlocuitorul
trebuie sd detind cel putin aceeasi experientd si calificare ca si cele solicitate prin Caietul de Sarcini
pentru membrul respectiv. Pentru personalul de specialitate a carui experienti este factor de cvaluare in
cadrul documentatiei de atribuire, inlocuirea este conditionatd de obtinerea minim a aceluiasi punctaj cu

al specialistului inlocuit,
fnlocuirea specialistilor declarati in propunerea tehnica se poate realiza numai dupi

notificarea prealabild a Beneficiarului si obtinerea acordului scris al acestuia.

In cazul 1n care Contractantul nu este in masurd si indice un inlocuitor cu aceeasi experienta
si/sau calificare, Beneficiarul poate si decidi incetarea Contractului.

Daca Beneficiarul considera cd un membru al personalului nu i indeplineste sarcinile la nivelul
cerintelor stabilite, are dreptul si solicite Inlocuirea expertilor pe perioada derulirii Contractului, pe
baza unei cereri scrise motivate i justificate.

Toate costurile generate de inlocuirea personalului sunt exclusiv n sarcina Contractantului.
NOTA 1: Pentru personalul nerezident vor fi acceptate certificatele/autorizarile/ specializérile
corespunzitoare emise in tara de rezidentd. Acestea vor fi insotite de traducerea autorizati in limba
roméand.

CAP.12 CERINTE SPECIFICE PRIVIND MANAGEMENTUL CONTRACTULUI

Gestionarea relatiei dintre Beneficiar si Contractant

Beneficiarul va desemna echipa responsabila pentru monitorizarea prestarii serviciilor de
proiectare, a executiei lucrarilor de constructii, pe baza planului de lucru/programului de executie
prezentat la nivelul ofertei tehnice.

Instrumentul practic in gestionarea relatiei dintre Contractant si Beneficiar este intilnirea.
intalnirile vor fi: intlniri de inceput/de demarare a activititilor in Contract, intdlnin pentru
monitorizarea progresului, intdlniri de lucru sau intdlniri pentru acceptarea rezultatelor partiale si a
rezultatului final al Contractului.

Orice alte informatii necesare pentru managementul/gestionarea Contractului

a. Responsabilitatea Beneficiarului: monitorizarea executiei Contractului si efectuarea platilor
citre Contractant si desemnarea unui responsabil de contract cu precizarea rolului acestuia.
Responsabilul de contract va asigura comunicarea permanentd cu echipa Contractantului,
evidenta tuturor documentelor referitoare la derularea Contractului, monitorizarea permanenta si
evaluarea periodicd a gradului de indeplinire a obiectivelor Contractului.

b. Responsabilitatea Contractantului pentru executia la timp a tuturor activittilor previdzute si
pentru obtinerea rezultatelor stabilite prin Caietul de Sarcini, precum g§i pentru Intreaga
coordonare a activitatilor care fac obiectul Contractului.

c. Beneficiarul va desemna, pentru lucririle ce fac obiectul prezentului contract, un diriginte de
santier. Acesta lucreazd independent §i reprezintd Beneficiarul in legiturd cu aspectele tehnice
ale Contractului.
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Planificarea activitiitilor in cadrul Contractului :

Contractantul va furniza Beneficiarului in cadrul sedintei de demarare a activitdtilor in Contract
un plan detaliat de executie a tuturor activititilor din Contract. Acesta va fi aprobat sau va fi returnat cu
comentarii de cétre Beneficiar. Termenul de analiza a planului detaliat de executie este de 7 zile de la

primirca acestuia.

Sedinta de demarare a executiei lucririlor din Contract

Procesul verbal/Minuta sedintei de demarare a executiei lucririlor din Contract se intocmegte
imediat dupa aceastd intdlnire i este semnati de ambele parti. In cadrul sedintei de demarare a
executiei lucrarilor din Contract, Contractantul furnizeazi Beneficiarulului urmatoarele documente:

RN

- Planul detaliat de executie a tuturor activititilor din Contract;

- Planul calitatii;

- Planul general de control al calititii;

- Planul de securitate i sdnatate in munc# al Contractantului st Subcontractantilor;

- Planul cu misurile privind protectia mediului;

- Planul de gestionare a degeurilor provenite din activitatile de constructie;

- Planul cu masurile ce se impun pentru diminuarea/inlaturarea riscurilor securitatii §i sanatatii
in munca.

- Planului privind mésurile de supraveghere a lucririlor in perioada de garantie acordatd, care va
avea in vedere precizarea modalitdtilor, a resurselor financiare, materiale, utilaje, echipamente si
de personal alocate pentru punerea in aplicare a planului. Se va prezenta descrierea detaliati a

lucrdrilor din punct de vedere tehnologic.

Raportarea in cadrul contractului
- Prestatorul serviciului de proiectare va preda citre Beneficiar documentatia tehnico-economici
D.T.A.C. 51 P.T.E,, cu adresa de inaintare si PV de predare-primire, in 4 exemplare originale semmate si
stampilate in format letric §i un exemplar electronic (pdf, dwg, word, excel).
- Pe perioada de asistentd tehnica din partea proiectantului, acesta va transmite rapoarte de
activitate trimestriale;
- Executantul lucrarilor trebuie sa asigure pregitirea si transmiterea situatiilor de lucrari cu toate
documentele justificative conform tabelului nr. 2 din prezentul caiet de sarcini.

C4P.13 EVALUAREA MODULUI IN CARE A FOST IMPLEMENTAT CONTRACTUL DE
CATRE CONTRACTANT

Evaluare si Indicatori de performanti

La finalul Contractului, Achizitorul cu suportul beneficiarului evalueazi performanta de
ansamblu a Contractantului in legitura cu executarea Contractului. Pentru realizarea acestei evaluiri
sunt utilizati indicatorii dc performanti prezentati in continuarc:

Indicator de Referinta in Caiet Modalitatea de evaluare Documentul Modalitatea de
performanta de Sarcini suport §i documentare si
clementul insugire de ciitre
pirtile Contractului a
rezultatului evaluirii
Nivelul de CAP. 7 Foarte satisficitor (5 puncte) - | Procesul Semnarea
calitate al Activitdtile ce | Documentatia a putut fi folositi cu | verbal de procesului verbal
unei vor fi realizate | succes pentru realizarea constructiei. receptie la | de receptie de
documentatii | de contractant | Nu au fost necesare modificiri majore | terminarea | ambele parti,
tehnice in cadrul ale documentatiei tehnice ca urmare a | lucrdrilor | conform
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complete

- contractului §i

rezultatele
masirabile -
realizate

intrebdrilor adresate de Autorititi,

‘Diriginte de santier sau Executant cu

ocazia avizirii documentatiilor si/sau
pe durata realizdrii constructiei.

S-a raspuns in timp util §i adecvat la
toate  intrebdrile  adresate  de
Autoritdti, Dirigintc dc santicr sau
Executant .

Nu au existat litigii gi/sau solicitdri
ale Executantului, pentru plati

suplimentare si/sau  prelungire a
termenelor din cauza lipsei de
claritate sau a existentel

neconcordantelor sau erorilor In
documentatia de proiectare.

Satisfacator “ puncte) -
Documentatia a putut fi folositd cu
succes pentru realizarea constructiei.
Au fost necesare ajustari
nesubstantiale ca urmare a intrebarilor
adresate de Autoritati, Diriginte de
sau Executant cu ocazia
si/sau  pe

santier
avizarii documentatiilor
durata realizarii constructiel.

S-a raspuns in timp util si adecvat la
toate  intrebdrile  adresate  de
Autorititi, Diriginte de santier sau
Executant.

Nu au existat litigii sifsan solicitari

majore ale Executantului pentru plati

suplimentare si/sau  prelungire a
termenelor din cauza lipsei de
claritate sau a existentei

neconcordantelor sau erorilor In
documentatia de proiectare.
Acceptabil €] puncte) -
Documentatia a putut fi folositd
pentru realizarea lucrdrilor. Au fost
necesare cateva ajustéri/corecturi ca
urmare a intrebdrilor adresate de
Autoritdti, Diriginte de santier sau
Executant cu  ocazia  avizarii
documentatiilor gi/sau pe durata
realizdrii  constructiei. Cu toate
acestea Intrebdrile au fost abordate
adecvat.

Nu au existat litigii majore si/sau
solicitdri majore ale Executantului
pentru  plati  suplimentare  (ex.

(fard
anexe)

legislatiet
aplicabile si
comunicarea de
citre -
Beneficiar/Achizi
tor a notificarii
punctajului
obtinut. Se
considera Tnsusit
de catre partea
evaluata din
momentul
comunicérii de
citre
Beneficiar/Achizi
tor a punctajului
obtinut.
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suplimentar  fati de  bugetul
cheltuielilor diverse si neprevizute)

si/sau  prelungiri semnificative a
termenelor din cauza lipsei de
claritate sau a existentei
neconcordantelor sau erorilor 1in

documecntatia dc proicctare.

Nesatisficitor (2 puncte) -
Documentatia a putut fi folositd
pentru realizarea constructiei doar
dupd ce continutul acesteia a fost
semnificativ modificat si corectat de
Contractant ca ummare a
intrebarilor/ingrijorarilor adresate de
Autorititi, Diriginte de santier sau

Executant cu ocazia  avizirii
documentatiilor si/sau  pe durata
realizarii constructiei, ceea ce a

condus la intdrzieri ale activititilor
din calendarului general al proicctului
(ex. proiectul nu a putut fi finalizat la
timp). Constructia a fost finalizata cu
intdrzieri majore si/sau  costuri
suplimentare semnificative suportate
de Beneficiar, din cauza lipsei de

claritate sau a existentei
neconcordantelor in documentatia de
proiectare.

Foarte nesatisfacitor (1 punct) — A
fost necesara rezilierea Contractului
din cauza unor erori semnificative in
documentatia de proiectare.

Respectarea
termenului
de finalizare
a lucrdrilor,
asa cum s-a
specificat Tn
Contract

CAP. 8
Durata
contractului
Cap. 12
Metodologia
de evaluare a
ofertelor

Foarte satisficitor (5 puncte) -
lucrérile efectuate de Contractant sunt
finalizate in termenul agreat prin
Contract .

Satisfacator (4 puncte) - lucririle
efectuate de  Contractant  sunt
intdrziate cu 2% din termenul de
finalizare (calculat cu raportare la zile
calendaristice).

Acceptabil (3 puncte) - lucrarile
efectuate de Contractant sunt
Intdrziate cu 4% din termenul de
finalizare (calculat cu raportare la zile
calendaristice).

Nesatisficitor (2 puncte) - lucririle
efectuate de Contractant sunt
intarziate cu 6% din termenul de

Procesul
verbal de
receptie la
terminarea
Iucririlor
(fara

anexe)

Semmnarea
procesului verbal
de receptie de
ambele pirti,
conform
legislatiei
aplicabile st
comunicarea de
cdtre
Beneficiar/Achizi
tor a notificarii
punctajului
obtinut. Se
considera Tnsugit
de citre partea
evaluatd din
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finalizare (calculat cu raportare la zile momentul
calendaristice). comunicérii de
Foarte nesatisfacitor (1 punct) - citre

lucrarile efectuate de Contractant sunt Beneficiar/Achizi
intarziate cu mai mult de 4% inclusiv tor a punctajului
din termenul de finalizare (calculat cu obtinut.

raportarc la zilc calendaristicce).

In cazul in care se constatd neindeplinirea sau indeplinirea defectuoasd/necorespunzitoare a obligatitlor
asumate prin Contract, in conditiile legislatiei aplicabile, Achizitorul va emite document constatator
negativ.,

CAP.14 SUBCONTRACTAREA. POSIBILITATEA LIMITARII SUBCONTRACTARII
ATUNCI CAND ESTE IN INTERESUL CONTRACTULUI

Contractantul nu poate subcontracta serviciile/parte din acestea sau lucrarile/parte din acestea
contractate §1 nici nu poate permite prezenta unui tert pe perioada executarii lucrérilor fara acordul scris
al Beneficiarului. Solicitarea pentru autorizarea unui subcontractant trebuie sd fie transmisa
Beneficiarului cu cel putin 10 zile inainte de momentul inceperii activitatii de citre subcontractant.

Beneficiarul poate refuza autorizarea subcontractantului dacd documentele si informatiile
prezentate sunt incomplete sau necorespunzitoare cu activititile ce urmeaza a fi subcontractate.

Chiar si atunci cand Beneficiarul autorizeaza un subcontractant, Contractantul este responsabil
pentru toate obligatiile sale contractuale si este singurul responsabil de executarea corespunzitoare a
Contractului si rdméne singurul raspunzitor in fata Beneficiarului. Este responsabilitatea
Contractantului sa ii determine pe Subcontractanti sd adere la toate prevederile contractuale.

Este responsabilitatea Contractantului s 1i determine pe Subcontractanti sd respecte prevederile
Planului de securitate si coordonare. Planul operational de securitate emis de Subcontractat trebuie sd
fie transmis spre aprobare catre Beneficiar cu cel putin 5 zile inainte de data programati pentru
inceperea lucrérilor de citre subcontractant.

Cap 15. RECEPTIE SI MODALITATI DE PLATA

Documentatia tehnico-cconomica faza D.T.A.C./DTOE si P.T.E verificata de verificator
conform H.G. nr. 5/04.01.2024 privind modificarea anexei la Hotdrdrea Guvernului nr. 925/1995
pentru  aprobarea Regulamentului privind verificarea si expertizarea tehnica a proiectelor,
expertizarea tehnicd a executiei lucrdrilor si a construcfiilor, precum si verificarea calitatii lucrarilor
executate, va fi predatd la sediul Beneficiarul cu adresa de tnaintare si PV de predare-primire in 4
exemplare originale semnate si stampilate in format letric §i un exemplar electronic (pdf, dwg, word,
excel).

Beneficiarul va analiza documentatia tehnico-economica faza D.T.A.C. si P.T.E verificata de
verificator, in termen de 5 zile lucritoare de la predarea prin proces verbal de predare-primire de cétre
Prestator a documentatiei §i va incheia un Proces Verbal de receptie fard obiectiuni.

In cazul in care, se constati deficiente sau neclaritati in cadrul documentatiei predate,
Contractorul are obligatia de a rectifica in termen de maxim 5 zile lucritoare acele deficiente sau
neclaritati, fard a pretinde costuri suplimentare fata de valoarea ofertata a contractului. Documentatia se
returneazd prestatorului, o singurd dati pentru a fi rectificati/completats. In cazul in care rectificarea
documentatiei nu este conformd cu cerintele achizitorului, se vor percepe penalititi conform
prevederilor contractului.

Decontarea serviciilor prestate (faza D.T.A.C. si P.T.E) se va face conform facturii emise de Contractor,
la Faza P.T.:
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- dupd semnarea Procesului-verbal de receptie fird obiectiuni a documentafiei verificate de
verificatori de proiecte;

Asistenta tehnicd din partea proiectantului

- 80 % pe perioada execufiei lucrdrilor, proportional cu execufia de lucrdri, in baza procesului
verbal de receptie fird obiecfiuni a rapoartelor de activitate intocmite trimestrial si predate
Beneficiarului.

-20 % dupa receptia la terminarea lucrarilor.

Decontare lucrarilor executate

Plata lucrarilor executate va fi corelatd cu progresul fizic al lucririlor executate si se va efectua
conform facturilor emise de Contractor in baza certificatelor interimare de platd intocmite de catre
dirigintele de santier si aprobate de citre beneficiar.

CAP. 16 ALTE INFORMATII

Toate documentele generate ca urmare a prestirii/executarii activitatilor descrise in prezentul
Caiet de sarcini (documentatii, proiecte, rapoarte de activitate, carte tehnica, punctele de vedere ale
proiectantului ~ la fazele determinante, la receptia si terminarea lucririlor, plansele si memoriile
aferente implementérii proiectului etc.) vor fi predate citre achizitor prin procese verbale de predare-
primire. Aceste documente vor sta la baza efectudrii platii pentru serviciile prestate.

Toate documentele realizate in cadrul proiectului: ,,Cresterea eficientei energetice a cladirii
Liceului Tehnologic ”Anghel Saligny - corp 2 in Mun. Fetesti” sunt proprietatea exclusiva a
beneficiarului §i nu pot fi utilizate de cétre prestator si/sau terti.

Caictul de sarcini face parte integranti din documentatia de atribuire si constituie
ansamblul cerintelor pe baza ciirora se elaboreazii de ciitre fiecare ofertant propunerea tehnici.

Cerintele impuse vor fi considerate ca fiind minimale. in acest sens orice oferti
prezentatd, care se abate de la prevederile Caietului de sarcini, va fi luati in considerare, dar
numai in misura in care propunerea tehnici presupune asigurarea unui nivel calitativ superior
cerintelor minimale din caietul de sarcini.

Nota: Precizim cf listcle de cantitiiti estimate Ia nivelul DALY au caracter ORIENTATIV.

Mentionam ci orice specificatie tehnica din prezentul caiet de sarcini care duce citre un anumit
produs, origine, sursd, procedeu special, o marci de fabrici sau comert, un brevet de inventie sau o
licentd de fabricatie va fi interpretatd prin ,,sau echivalent”.

ANEXE LA CAIETUL DE SARCINI

o Expertizd tehnicd, Audit energetic, Certificat de Urbanism si documentatie pentru avize,

e Documentatia de Avizare a Lucririlor de Interventii (D.A.L.T),

e HCJ nr. 98 /28.05.2025 privind asocierea UAT Judetul Talomita cu 12(doisprezece) unititi
administrativ-teritoriale in vederea realizdrii proiectului de interes judetean »Cresterea
eficientei energetice a clidirilor publice din judetul Ialomita” din cadrul Programului
Regional Sud-Muntenia 2021-2027, imobile aflate in domeniul public al acestora,

e HCL UAT Fetesti nr.65/28.05.2025 pentru aprobarea Documentatiei de Avizare a
Lucrarilor de Interventii (D.A.L.D) si a indicatorilor tehnico-economici ai proiectului de
investitii ,,Cresterea eficientei energetice a clidirii Liceului Tehnologic ”Anghel
Saligny ”- corp 2 in Mun. Fetesti”, finantat in cadrul Programului ELENA , European
Local Energy Assistance, in asociere cu Judetul Ialomita in vederea realizirii in comun a
proiectelor de interes judetean, modificata de HCL UAT Fetesti nr. 112/27.08.2025;

e ACORDUL DE PARTENERIAT nr.14222 din data de 26.06.2025.
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