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pentru servicii de revizuire expertiza tehnicd aferenta obiectivului:
., Cresterea eficientei energetice pentru Cladirea Comandamentului — Pavilion A
(Centrul Militar Judetean Ialomita)” ¥

Caietul de sarcini face parte integrantd din documentatia de atribuire si constituie
ansamblul cerintelor pe baza cdrora se elaboreazd de cdtre fiecare ofertant propunerea tehnicd.
Cerintele impuse vor fi considerate ca fiind minimale. In acest sens orice ofertd prezentatd, care se
abate de la prevederile Caietului de sarcini, va fi luatd in considerare, dar numai in mdsura in care
propunerea tehnicd presupune asigurarea unui nivel calitativ superior cerintelor minimale din

caietul de sarcini.

1. AUTORITATEA CONTRACTANTA: JUDETUL IALOMITA, cu sediul in str. Piata
Revolutiei nr.1, Slobozia, judetul Ialomita, tel/fax: 0243-230200/0243-230250.

2. DENUMIRE CONTRACT: Revizuire expertizd tehnica pentru obiectivul de investitie cu titlul
., Cresterea eficientei energetice pentru Cladirea Comandamentului — Pavilion A (Centrul Militar

Judetean lalomita)".

3. LOCATIA LUCRARII: Localitatea Slobozia, Strada Lacului nr.6, Judetul Ialomita- Sediul
Centrului Militar Judetean Ialomita.

4. OBIECTUL CONTRACTULUI DE ACHIZTIE PUBLICA: prestari servicii revizuire
expertizd tehnica pentru obiectivul de investitie cu titlul ,,Cresterea eficientei energetice pentru
Cladirea Comandamentului — Pavilion A (Centrul Militar Judetean Ialomita)”.

5. AMPLASAMENT: Terenul ocupat de obiectivul de investitii apartine domeniului public al
judetului Ialomita.

6. REGLEMENTARI LEGISLATIVE SI TEHNICE:
Listele de enumerare ale normelor, STAS-urilor, normativelor, etc., sunt date cu caracter
informativ si nu sunt exhaustive.
= H.G. nr. 907/29.11.2016 privind etapele de elaborare si continutul-cadru al documentatiilor
tehnico-economice aferente obiectivelor /proiectelor de investitii finantate din fonduri
publice;
* Legea nr.10/1995 cu modificarile ulterioare cu privire la calitatea in constructii;

Consiliul Judetean lalomita
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* Legea nr.50/1991 republicata privind autorizarea lucrarilor in constructii;

= Normativul P100-3/2008 — Cod de proiectare seismicd, partea a IllI-a - Prevederi pentru
evaluarea seismicd a constructiilor existente

*  Normativul P130/1999, privind comportarea in timp a constructiilor, cap. 4 — Urmdrirea
speciala a comportarii constructiilor, art. 4.10.

* Legea nr. 350/2001 privind amenajrea teritoriului si urbanismul consolidatd cu modificarile
si completarile ulterioare;

= Hotirirea Guvernului nr . 622/2004 privind stabilirea conditiilor de introducere pe piatd a
produselor pentru construtii, republicatd cu modificarile si completarile ulterioare;

= (Cod de proiectare seismici - Partea a I1l-a Prevederi pentru evaluarea seismica a cladirilor
existente, indicativ P 100-3/2008;

= Cod de proiectare. Evaluarea actiunilor zipezii asupra constructiilor, indicativ CR 1-1-
3/2012;

* Cod de proiectare. Evaluarea actiunii vantului asupra constructiilor, indicativ CR 1-1-
4/2012;

= Normativ de siguranta la foc a constructiilor, indicativ P 118-1999;

* Regulamentul privind clasificarea si incadrarea produselor pentru constructii pe baza
performantelor de comportare la foc aprobat cu ordinul MTCT-MAI nr. 1822/394/2004, cu
modificarile si completarile ulterioare;

Reglementarile legislative si tehnice de mai sus nu sunt limitative, proiectantul avind
obligatia respectirii tuturor reglementdirilor in vigoare specifice domeniului analizat.

Orice modificiri ale actelor normative sau de reglementare intervenite pe parcursul desfasurarii
contractului privind elaborarea studiilor atrage dupd sine implementarea obligatorie a acestora de
citre contractant fard alte pretentii financiare. La solicitarea de completdri de cdtre avizatori,
Organisme intermediare sau alte institutii competente si indreptatite, inclusiv comisia de receptie a
autoritdtii contractante, expertiza tehnicd se va reface fara alte pretentii financiare din partea
elaboratorului.

7. NECESITATEA INVESTITIEI:

Pentru eficientizarea clddirilor publice de la nivelul judetului s-a identificat ca sursd de finantare
Programul Operational Regional 2014- 2020, Axa Prioritara 3-Sprijinirea tranzitiei cdtre o
economie cu emisii scdzute de carbon, prioritatea de investitii 3.1-Sprijinirea eficientei energetice a
gestiondrii inteligente a energiei §i a utilizarii energiei din surse regenerabile in infrastructuri
publice, inclusiv in cladirile publice si in sectorul locuintelor- Operatiunea B-Cladiri Publice.

Deasemenea pentru accesarea fondurilor europene in cadrul apelului de proiecte finantate prin
POR 2014-2020, aferente Axei Prioritare 3, prioritatea de investitii 3.1 este necesard revizuirea
expertizei tehnice a cladirii Centrului Militar Judetean lalomita pentru obiectivul:,, Cresterea
eficientei energetice pentru Clddirea Comandamentului — Pavilion A (Centrul Militar Judefean
lalomita)”

Revizuirea expertizei tehnice este necesard pentru efectuarea unor lucrdri de interventie ce au
drept scop cresterea performantei energetice, analizarea constructiei si a instalatiilor aferente din
punct de vedere tehnic si economic.

8. OPORTUNITATEA INVESTITIEL:

Avand in vedere relansarea unui nou apel de proiecte prin publicarea in data de 09.03.2020 a
Ghidului Solicitantului - Conditii Specifice de accesare a fondurilor in cadrul apelului de proiecte cu
titlul POR/2020/3/3.1/B/2/NE, SE,SM, avand perioada de depunere a cererilor de finantare in
intervalul 09.04.2020 — 09.08.2020, Consiliul Judetean Ialomita a decis revizuirea expertizei tehnice
pentru obiectivul: ,, Cresterea eficientei energetice pentru Cladirea Comandamentului — Pavilion A
(Centrul Militar Judetean lalomita)” , in vederea redepunerii proiectului.



Obiectivul de investitii se va finanta din fonduri europene, bugetul local, bugetul de stat si/sau alte
surse legal constituite.

9. DATE GENERALE PRIVIND CONSTRUCTIA:

Imobilul studiat este in patrimoniul Consiliului Judetean lalomita prin H.G. 1353 din 27 decembrie
2001 si se afld in domeniul public al acestuia prin Hotardrea Consiliului Judetean lalomita nr.
6/2005, modificatd prin HG nr. 426/2005, protocol nr. 4025/08.07.2005.

Imobilul a fost dat in folosinta in anul 1979.

Tipul structurii: cadre beton armat, zidarie portanta din caramida

Zona: oras Slobozia, jud. lalomita

Regim de indltime: P+2

Tip acoperis: acoperis terasd termo-hidroizolata,

Destinatie: cladire publicd, comandament

Anvelopa: pardoseli mozaic

Tamplarie: lemn

Finisaje: medii

Instalatii: EE, S, G, I-cu CT proprie pe gaze, T- fixa si mobila, Internet

Stare tehnica: Buna

10. SITUATIA EXISTENTA:
CLADIREA:
Dimensionarea constructiei este realizatd dupa cum urmeazi:
P+2:

- suprafata construita — 744 m.p.
- aria desfasurata — 1932,00 m.p.
- aria utilda — 1680,00 m.p.

In momentul de fatd in cladire functioneazi Centrul Militar Judetean Ialomita.
- Exista carte funciara pentru aceasta cladire, numarul 37859 — C1.
- Sistemul constructiv al terasei acoperisului: acoperis terasi termo-hidroizolata
- Sistemul constructiv al fatadelor: zidarie tencuitd cu praf de piatra
- Tipul de tdmplarie existentd pe fatada: tdmplarie lemn
- Cladirea are centrald termicd proprie pe gaze.
- Tipul constructiv al instalatiei de distributie a apei calde : teavd metal zincata
- Tipul constructiv al instalatiei de distributie a agentului termic: teavd metal neagrad
- Tipul radiatoarelor: fonta
- Tipul si numarul echipamentelor de contorizare/termostatare: contor gaze naturale
- Tipul conductorilor utilizati pe retea electrica: aluminiu si cupru
- Tip bransament: 380 V
- Bransamentul este legat la reteaua ENEL

11. SCOPUL SERVICIULUI:
Pentru evaluarea constructiei, prestatorul va revizui expertiza tehnicd asupra obiectelor de
constructie g1 are ca bazd de lucru obligatia respectrii reglementarilor legale in vigoare.

Activitatea desfasuratd pentru evaluarea cladirii, rezultatele examinarii si studiilor efectuate in
vederea evaludrii, precum si concluziile referitoare la siguranta structurii si eventuala necesitate a
interventiilor de consolidare structurald si nestructurald, inclusiv natura si proportiile acestor
interventii, trebuie prezentate in raportul de expertiza a constructiei.

Revizuirea expertizei tehnice a cladirii este necesara pentru efectuarea unor lucrari de interventie ce
au drept scop cresterea performantei energetice, analizarea constructiei, propunerea unor solutii
tehnico-financiare in vederea Imbunitatirii performantei energetice a cladirii (consum energie
incdlzire, consum energie apa caldd menajera, consum energie iluminat), astfel incat consumul anual
specific de energie calculat sd scada, in conditii de eficientd economica.



12. DESCRIEREA SUCCINTA A SERVICIULUI :

Activititi necesare care trebuie avute in vedere la revizuirea Expertizei tehnice:
Pentru revizuirea evaludrii constructiei in discutie, prestatorul va efectua urmatoarele categorii de
activitati:

- colectarea informatiilor despre constructiei existentd referitoare la istoria si functiunea
cladirii, caracteristicile structurale ale terenului de fundare, ale elementelor nestructurale si ale
finisajelor

- stabilirea proprietatilor mecanice ale materialelor

- identificarea starii de afectare fizicd a constructiilor

- stabilirea obiectivelor de performantd urmdrite si pe aceastd bazi a starilor limitd si a
cerintelor care decurg

- stabilirea metodologiei de evaluare in corelare cu informatiile disponibile si starile limita
selectate

- evidentierea cauzelor care au condus la degradarea constructiei pentru a stabili masurile de
indepartare a acestora

- revizuirea raportului de expertizi cu formularea concluziilor si precizarea misurilor
necesare

Procesul de expertiza (evaluare) propriu-zisa cuprinde:

- verificarea exigentelor de conformare si alcatuire structurald potrivit materialelor
structurale utilizate

- verificarea conditiilor pe care trebuie sa le indeplineasca elementele nestructurale

- cuantificarea stérii de degradare a constructiei

- verificarea conditiilor de rezistenta structurali

Pe baza rezultatelor evaludrii calitative si a evaludrii prin calcul se stabileste vulnerabilitatea
constructiei in ansamblu.

Raportul de expertiza revizuit va contine o sinteza a procesului de evaluare, care va duce
pand in final la decizia de a efectua lucrarile de reconditionare si modernizare si anume:

- datele 1storice referitoare la perioada efectudrii constructiei si nivelul reglementirilor de
proiectare aplicate

- datele privitoare la sistemul structural si la ansamblul elementelor nestructurale

- descrierea starii constructiilor la data evaludrii. Se vor evidentia degradarile produse.

Masurile (solutiile) de interventie (consolidare ) trebuie fundamentate din punct de vedere tehnic,
functional, tehnologic, economic al incadrarii in mediul construit.

Realizarea lucrdrilor de interventie prevazute mai sus au ca scop cresterea performantei
energetice, analizarea constructiei si al instalatiilor aferente din punct de vedere tehnic si economic,
propunerea unor solutii tehnico-financiare in vederea imbunatatirii performantei energetice a cladirii
(consum energie incdlzire, consum energie apd caldd menajerd, consum energie iluminat), astfel
incat consumul anual specific de energie calculat pentru incilzire sd scadd, in conditii de eficientd
economica.

13. CERINTE MINIME OBLIGATORII

Expertiza tehnicd, revizuitd, se realizeaza pentru analiza structurii de rezistentd a constructiei din
punctul de vedere al asigurdrii cerintei esentiale “rezistentd mecanicad si stabilitate”, urmirind
metoda calitativd, prevazuta de reglementarile tehnice in vigoare. Expertiza tehnicd, revizuitd, se
realizeaza de catre un expert tehnic, persoana fizicd atestatd pentru cerinta esentiald ‘“rezistentd
mecanica si stabilitate”.

Expertul tehnic trebuie sa fie atestat pentru domeniul A.1., rezistentd si stabilitate la solicitiri
statice, dinamice, inclusiv la cele seismice, pentru constructii civile, industriale si agrozootehnice, cu
structurd de rezistentd din beton armat si zidarie. Raportul de expertizi technicd de calitate
cuprinzand solutii $i masuri care se impun pentru fundamentarea tehnicd si economici a deciziei de
interventie se intocmire/insuseste de citre proiectant si, dupd caz, de citre investitor.



Expertul tehnic de calitate atestat raspunde de asigurarea nivelurilor minime de calitate privind
cerintele impuse conform legii, in functie de categoria de importanta a constructiei.

Proiectul intocmit pe baza raportului de expertiza tehnica de calitate revizuit se va insusi de cétre
autorul raportului de expertiza, din punctde vedere al respectirii solutiilor si a masurilor propuse.

Expertul tehnic va prelua in cadrul expertizei tehnice revizuite solutiile propuse de auditorul
energetic, in cadrul auditului energetic revizuit asupra cladirii publice.

14. DURATA CONTRACTULUI:

Contractul este valabil pe toatd perioada de revizuire a expertizei tehnice, de la data semndrii
contractului de ambele parti, pana la data la care cererea a parcurs toate etapele de evaluare,
proiectul a fost declarat eligibil si propus pentru finantare prin semnarea contractului de finantare.

- Prestatorul va respecta urmatoarele etape pentru obiectivul mai sus mentionat, referitoare la
realizarea documentatiei.

- Predarea in scris a datelor/documentelor, de citre autoritatea contractanta cdtre prestator,
necesare revizuirii expertizei tehnice, se va face dupd constituirea garantiei de buni executie.
Documentele vor fi preluate in baza unui proces-verbal de predare-primire.

- Revizuirea Expertizei tehnice se va realiza in 20 de zile calendaristice de la data procesului-
verbal de predare-primire a datelor/documentelor necesare revizuirii expertizei tehnice.

- In cazul in care prestatorul constatd ci unul sau mai multe documente nu conin informatiile
complete necesare revizuirii expertizei tehnice, acesta va informa in scris beneficiarul in termen de
maxim 5 zile lucratoare de la primirea acestora.

15. RECEPTIA DOCUMENTATIEI SI MODALITATI DE PLATA:

Receptia cantitativd §i calitativd a lucrdrii se face la sediul beneficiarului, unde dupa
verificarea documentatiilor predate de prestator, respectiv in termen de 5 zile lucritoare, se va
incheia un proces- verbal de receptie conform cerintelor.

In cazul in care, in urma receptiei cantitative si calitative, se constatd deficiente sau
neclaritati in cadrul documentatiei predate, prestatorul are obligatia de a rectifica in termen de 3 zile
lucrdtoare acele deficiente sau neclaritdti, fard a pretinde costuri suplimentare fatd de valoarea
ofertatd a contractului. Documentatia se returneazad prestatorului, o singurd datd pentru a fi
rectificatd/completatd. in cazul in care rectificarea documentatiei nu este conformd cu cerintele
beneficiarului, se vor percepe penalitati conform contractului.

Decontarea serviciilor prestate se va face pe baza facturii emisd de prestator, astfel:
o 30% la finalizarea lucrarii numai dupd semnarea Procesului-verbal de receptie, fdrd
obiectiuni;
o 70% dupa semnarea contractului de finantare.
Factura se va depune la registratura Consiliului Judeten Ilalomita, dupd comunicarea
procesului-verbal fara obiectiuni, iar plata se va face in contul prestatorului in termenul prevazut de
lege prin contract.

16. RISCURI:
In pregitirea Ofertei, Ofertantii trebuie si aibid in vedere cel putin riscurile descrise in
continuare.
Riscurile cu cea mai mare probabilitate de aparitie pe perioada derularii Contractului, identificate
de Autoritatea Contractanta in etapa de pregétire a documentatiei de atribuire, pot consta in:

Riscuri identificate Masuri de gestionare

1. | Existenta de omisiuni in documentele puse la | Documentele care au fost omise se pun la
dispozitie = de  Autoritatea  Contractantd, | dispozitia contractantului, prin intermediul
neidentificate padna la momentul initierii acestei | clarificarilor emise de citre acesta.
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proceduri;

2. | Neincadrarea in termenul stabilit pentru
finalizarea serviciilor prin Contractul ce rezultd
din aceastd achizitie;

Riscul rezilierii contractului ca urmare a
neindeplinirii obligatiilor sau a indeplinirii
necorespunzitoare/tardive  a  obligatiilor
contractantului  implicat in  derularea
proiectului. Poate fi prevenit printr-o
colaborare foarte strnsd si permanenta intre
cei doi factori sli prin monitorizarea atentd a
contractului.

3. | Aparitia de solicitiri specifice ale finantatorului
(OI/AM POR).

Monitorizarea in permanentd a schimbarilor
legislative, estimarea impactului posibil
asupra proiectului, luarea masurilor necesare
pentru  minimizarea  efectelor  asupra
proiectului. Pentru a nu se ajunge la dispute
intre partile contractante pe perioada
derularii contractului se vor depune toate
eforturile pentru a rezolva pe cale amiabila,
prin tratative directe, orice neintelegere.

4. | Adaugarea de activitati in functie de progresul
activitatilor

Pe durata indeplinirii contractului, partile
implicate au dreptul de a conveni asupra
modificarii clauzelor contractului, prin act
aditional, in  situatia  aparitiet  unor
circumstante (adiugarea de activitati) ce nu
au putut fi prevazute la semnarea
contractului.

Contractantul trebuie sd aibd in vedere aceste riscuri.

Pentru riscurile incluse in acest capitol, Autoritatea Contractantd nu va accepta solicitdri
ulterioare de reevaluare a conditiilor din Propunerea Financiard si/sau Tehnicd, respectiv de
modificdri la contract, dacd Oferta Contractantului nu a inclus diligentele necesare, respectiv

includerea de masuri pentru eliminarea sursei de risc sau

diminuarea impactului acestuia.

17. CONLUCRAREA INTRE ELABORATOR SI BENEFICIAR:

Vor fi puse la dispozitia ofertantului castigator pentru consultare si utilizare urmatoarele documente:

- Releveele constructie existentd
- Expertiza tehnicd- Mai 2017

- Auditul energetic -revizuit

- Certificatul de urbanism

- Cartea funciara

- Fisa de evaluare in constructii;

Documentele puse la dispozitia ofertantului castigator vor fi analizate §1 verificate de acesta, iar in
cazul in care se constatd neconformitifi sau deficiente ale studiilor, documentelor existente sau
necesitatea elabordrii altor studii, documente decét cele puse la dispozitie de cétre beneficiar acestea

vor fi realizate/intocmite pe cheltuiala exclusivi a ofertantului céstigétor.

18. ACTIVITATEA PRESTATORULUT:

Predarea documentelor: Toatd documentatia reprezentdnd expertiza tehnicd revizuitd,
elaborati de Prestator in timpul si dupi finalizarea activitatilor contractului, sub orice forma, este si
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va rimane in proprietatea Autoritatii contractante. Prestatorul nu poate folosi sau dispune de aceastd
documentatie fara acordul scris prealabil al Autoritafii contractante.

Continutul documentatiilor va respecta intocmai prevederile legale in vigoare, vor fi complete, in
concordantd cu prezentul caiet de sarcini si cu realitatea de pe teren. In caz contrar nu vor fi
receptionate.

Orice modificare ale actelor normative in vigoare vor fi preluate si ulterior,
revizuirea/actualizarea expertizei tehnice va fi realizatd conform acestor prevederi, fira alte
costuri suplimentare.

Prestatorul are obligatia ca, in costul acceptat al contractului, si asigure asistenta pe toatd
perioada de evaluare a cererii de finantare, sa revizuiascd, sd modifice, sd Intocmeasca raspunsuri la
clarificari privind cuprinsul expertizei tehnice, sa adauge si sa corecteze documentatiile realizate in
conformitate cu solicitarile Autoritatii Contractante, Autoritatii de Management sau Organismelor
Intermediare, pana la aprobarea finala a cererii de finantare si semnarea contractului de finantare.

In cazul in care cererea de finantare va fi respinsi, iar Autoritatea Contractantd va dori
redepunerea cererii de finantare in cadrul unui nou apel de proiecte, prestatorul va actualiza/revizui
expertiza tehnicd fara alte costuri suplimentare.

Avand in vedere constrangerile de timp aferente obtinerii de finantare nerambursabila prin
fonduri europene, Autoritatea Contractantd a introdus in conditiile contractuale clauze care ii permit
sa aplice penalitdti sau chiar sa rezilieze contractul si si execute garantia de buni executie daca va
constata cd ofertantul castigdtor nu-si indeplineste obligatiile la termenle si in conditiile stabilite in
acest caiet de sarcini, contractul cadru si oferta sa.

Expertiza tehnica, revizuitd, se preda beneficiarului, pe suport de hartie in 3 exemplare,

precum si in format electronic - CD (CD in format PDF, scanat cu semnaturi si in format editabil —

WORD, EXCEL, etc).

19. ALTE INFORMATII:

Mentiondm cé orice specificatie tehnicd din prezentul caiet de sarcini care duce citre un
anumit produs, origine, sursd, procedeu special, o marca de fabrica sau comert, un brevet de inventie
sau o licentd de fabricatie va fi interpretata prin ,,sau echivalent”

Ofertantii care nu vor aborda si detalia cel putin aspectele solicitate in prezentul caiet de
sarcini vor fi respinsi din procedura de atribuire, propunerea tehnica fiind declaratd neconforma.

Pe parcursul indeplinirii contractului, se vor respecta obligatiile referitoare la conditiile de
munca si protectia muncii prevazute de Codul Muncii, Legea 319/2006 si HGR 1425/2006.

Informatii detaliate privind reglementarile care sunt in vigoare la nivel national ce se refera la
conditiile de munca si protectia muncii, securitatii si sanatatii in munca, se pot obtine de la Inspectia
Muncii sau de pe site-ul: http://www.inspectmun.ro.

Informatii detaliate privind reglementarile care sunt in vigoare la nivel national si se refera la
conditiile de mediu, se pot obtine de la Ministerul Mediului sau de pe siteul: http://www.mmediu.ro.

Director executiv
Cristian Vlad

Sef Serviciu,
Buneaf,ﬁamela
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