



Nr. crt.	Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli	Cost total fără TVA	TVA	Cost total	VALOARE ELIGIBILA FARA TVA	TVA ELIGIBIL	TOTAL ELIGIBIL	VALOARE NEELIGIBILAFARA TVA	TVA NEELIGIBIL	TOTAL NEELIGIBIL
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	3.7.1. Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții									
	3.7.2. Auditul financiar									
3.8	Asistență tehnică									
	3.8.1. Asistență tehnică din partea proiectantului									
	3.8.1.1. pe perioada de execuție a lucrărilor									
	3.8.1.2. pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către Inspectoratul de Stat în Construcții									
	3.8.2. Dirigenție de șantier									
<b>Total capitol 3</b>		<b>52,450.00</b>	<b>9,965.50</b>	<b>62,415.50</b>	<b>52,450.00</b>	<b>9,965.50</b>	<b>62,415.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>CAPITOLUL 4 Cheltuieli pentru investiția de bază</b>										
4.1	Construcții și instalații	377,437.28	71,713.08	449,150.36	377,437.28	71,713.08	449,150.36			
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale	13,044.37	2,478.43	15,522.80	13,044.37	2,478.43	15,522.80			
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj	165,298.00	31,406.62	196,704.62	165,298.00	31,406.62	196,704.62			
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
4.5	Dotări	324,693.00	61,691.67	386,384.67	302,337.00	57,444.03	359,781.03	22,356.00	4,247.64	26,603.64
4.5.1	APARATURĂ MEDICALĂ	280,837.00	53,359.03	334,196.03	280,837.00	53,359.03	334,196.03			
4.5.2	APARATURĂ IT	6,398.00	1,215.62	7,613.62	6,398.00	1,215.62	7,613.62			
4.5.3	APARATURĂ ELECTROCASNICA	15,102.00	2,869.38	17,971.38	15,102.00	2,869.38	17,971.38			
4.5.4	MOBILIER	22,356.00	4,247.64	26,603.64		0.00	0.00	22,356.00	4,247.64	26,603.64
<b>Total capitol 4</b>		<b>880,472.65</b>	<b>167,289.80</b>	<b>1,047,762.45</b>	<b>858,116.65</b>	<b>163,042.16</b>	<b>1,021,158.81</b>	<b>22,356.00</b>	<b>4,247.64</b>	<b>26,603.64</b>
<b>CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli</b>										
5.1	Organizare de șantier	21,870.62	4,155.42	26,026.04	21,870.62	4,155.42	26,026.04			
	5.1.1. Lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier	21,870.62	4,155.42	26,026.04	21,870.62	4,155.42	26,026.04			
	5.1.2. Cheltuieli conexe organizării șantierului									
5.2	Comisioane, cote, taxe, costul creditului									
	5.2.1. Comisioanele și dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare									
	5.2.2. Cota aferentă ISC pentru controlul calității lucrărilor de construcții									
	5.2.3. Cota aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism și pentru autorizarea lucrărilor de construcții									
	5.2.4. Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC									
	5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize conforme și autorizația de construire/desființare									
5.3	Cheltuieli diverse și neprevăzute	57,000.00	10,830.00	67,830.00	57,000.00	10,830.00	67,830.00			
5.4	Cheltuieli pentru informare și publicitate	5,843.00	1,110.17	6,953.17	0.00	0.00	0.00	5,843.00	1,110.17	6,953.17
<b>Total capitol 5</b>		<b>84,713.62</b>	<b>16,095.59</b>	<b>100,809.21</b>	<b>78,870.62</b>	<b>14,985.42</b>	<b>93,856.04</b>	<b>5,843.00</b>	<b>1,110.17</b>	<b>6,953.17</b>

Nr. crt.	Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli	Cost total fără TVA	TVA	Cost total	VALOARE ELIGIBILA FARA TVA	TVA ELIGIBIL	TOTAL ELIGIBIL	VALOARE NEELIGIBILAFARA TVA	TVA NEELIGIBIL	TOTAL NEELIGIBIL
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>CAPITOLUL 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste</b>										
6.1	Pregătirea personalului de exploatare	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6.2	Probe tehnologice și teste	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Total capitol 6</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>1,248,204.27</b>	<b>193,350.89</b>	<b>1,441,555.16</b>	<b>989,437.27</b>	<b>187,993.08</b>	<b>1,177,430.35</b>	<b>258,767.00</b>	<b>5,357.81</b>	<b>264,124.81</b>
din care: C + M (1.2 + 1.3 + 1.4 + 2 + 4.1 + 4.2 + 5.1.1)		<b>531,584.27</b>	<b>78,346.93</b>	<b>609,931.20</b>	<b>412,352.27</b>	<b>78,346.93</b>	<b>490,699.20</b>	<b>119,232.00</b>	<b>0.00</b>	<b>119,232.00</b>

DIRECTOR GENERAL,  
PROF. PAUL MARCU