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proiectul ,,Reabilitarea si punerea in valoare a Monumentului istoric Orasul de Floci”

Cod SMIS 117124

1. Informatii generale

In data de 05.04.2019, Judeful Talomita, in calitate de beneficiar, a semnat contractul de
finantare nr, 3995 cu:

Ministerul Dezvoltdrii Regionale si Administratiei Publice, in calitate de Autoritate de
Managemnt pentru Programul Operational Regional 2014-2020;

Organismul Intermediar al Agentiei pentru Dezvoltare Regionald Centru, responsabil cu
obligatiile ce rezultd din procesul de evaluare, selectie §i contractare a proiectului finantat;

Organismul Intermediar al Agenfiei pentru Dezvoltare Regionald Sud-Muntenia,
responsabil cu obligatiile aferente procesului de monitorizare/implementare a contractului
finantat, ce are ca obiect acordarea finantirii nerambursabile de citre AM, dupd caz OI pentru
implementarca proiectului ,, Reabilitarea 5i punerea in valoare a Monumentului istoric Orasul

de Floci”, Cod SMIS 117124
Proiectul este finantat prin Programul Operational Regional 2014 - 2020, Axa prioritatd

5 - Imbunatitirea mediului urban §i conservarea, protectia si valorificarca durabild a patrimoniului
cultural, prioritatea de investitii 5.1- Impulsionarea dezvoltarii locale prin conservarea, protejarea si
valorificarea patrimonivlui cultural §i a identitdtii culturale.

Contractul de proiectare si executie lucriri la obiectivul de investitii ,, Reabilitarea si
punereq in valoare a Monumentului istovic Orasul de Floci” a fost semnat cu Asocierea SC
Romconstruct Group SRL — SC Concas SA.

Consiliul Judetefn lalomita
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In conformitate cu Legea nr. 10/1995 privind calitatea in constructii cu modificarile si
completirile ulterioare art. 13, respectiv autoritatea contractanti are obligatia de a asigura
verificarea proiectelor prin specialigti verificatori de proiecte atestati respectand urmaétoarele:

- alin (1) - verificarea proiectelor privind respectarea reglementdrilor tehnice referitoare la
cerinfele fundamentale aplicabile se efectueazd de cdtre specialisti verificatori de proiecte atestati
pe domenii/subdomenii si specialitdti, altii decdt specialistii elaboratori ai proiectelor.
Verificatorul de proiect atestat nu poate verifica si stampila proiectele intocmite de el, proiectele
la a cdror elaborare a participat sau proiectele pentru care, in calitate de expert tehnic atestat, a
elaborat raportul de expertizd tehnicd;

- alin. (2) Se interzice utilizarea proiectelor si a detaliilor de executie neverificate in
conditiile alineatului precedent.

Verificarea tehnica de calitate a proiectelor are ca scop realizarea unor constructii care sd
corespundd calitativ cel putin unor niveluri minime de performantd previzute in Legea nr.
10/1995 privind calitatea in constructii, cu modificirile ulterioare.

Caietul de sarcini face parte integrantd din documentatia de atribuire pentru incheierea
contractului de achizitie publica si constituie ansamblul cerintelor minime si obligatorii pe baza
carora operatorii economici 1si vor elabora oferta.

Cerinele specificate In prezentul caiet de sarcini vor fi considerate ca fiind cerinte
minime. In acest sens orice ofertd prezentatd, care se abate de la prevederile Caietului de sarcini,
va fi luatd in considerare numai In masura in care propunerea tehnicd presupune asigurarea unui
nivel calitativ superior cerintelor minime obligatorii din Caietul de sarcini.

1.2 Date generale
1.2.1 Denumirea serviciilor achizitionate

Servicii de verificare tehnica de calitate a proiectului tehnic pentru proiectul :
wReabilitarea si punerea in valoare a Monumentului istoric Orasul de Floci”
COD CPV - 71328000-3 — Servicii de verificare a proiectelor de structuri portante

1.2.2 Alegerea criteriului de atribuire
Criteriul aplicat pentru atribuirea contractului de achizitie publica: pretul cel mai scazut.

1.2.3 Durata contractului

Activitatea de verificare tehnicd de calitate a proiectului tehnic se va desfisura pe toatd perioada
de implementare a proiectului: ,,Reabilitarea §i punerea in valoare a Monumentului istoric
Orasul de Floci” Cod SMIS: 117124, finantat prin Programul Operational Regional 2014-2020.

Confractul de achizitie publicd avind ca obiect servicii de verificare tehnici de calitate a
proiectului tehnic pentru proiectul sus mentionat intrd in vigoare la data semndrii de citre ambele
pérfi si produce efecte pe toatd perioada de implementare a proiectului si se termind la receptia
finald a obiectivului de investitii.

Autoritatea Contractantd Isi rezerva dreptul de prelungire a duratei totale de prestare a
serviciilor in functie de derularea contractului de lucriri.

Verificatorii de proiect autorizafi vor verifica de asemenea si eventualele dispozitii de
santier emise pe perioada de executie si in perioada de garantie.

Volumele de specialitate componente ale PTE vor fi verificate de verificatori autorizati in
specialitdtile respective. |



Auntoritatea contractantd

JUDETUL IALOMITA — Piata Revolutiei, nr. 1, Municipiul Slobozia, Judetul Talomita, Roménia,
telefon: +40.243.230.200, fax: +40.243.230.250

2.Descrierea serviciilor — cerinte solicitate
2.1 Obiectul contractului:

Obiectul contractului de prestari servicii, ce urmeazi a fi atribuit, constd in:
- obiectivul general: Asigurarea verificdrii proiectelor tehnice Tn conformitate cu prevederile
Legii 10/1995 pentru lucrdrile de investitii din cadrul Proiectului.
- obiective specifice ale proiectului:
»  Asigurarea verificrii tehnice de calitate a documentatiilor tehnice pentru autorizarea
executiei lucrdrilor (PAC);
* Asigurarea verificdrii tehnice necesare a proiectelor tehnice de executie (PTE) aferente
lucrarilor de investitii prin specialisti verificatori de proiecte atestati;
*  Verificarea eventualelor modificari de solutii tehnice pe parcursul executiei, in conformitate cu
prevederile legii 10/1995 privind calitatea in constructii, cu modificiirile si completiirile

ulterioare;
» Asigurarea nivelului de calitate corespunzator al proiectelor tehnice de execufie, n
conformitate cu cerintele gi particularititile proiectului.

Procedura de verificare a documentatiilor presupune urmitoarele:

» Prestatorului (verificatorului de proiect) i se vor pune la dispozitie, prin grija autoritatii
contractante, documentatiile tehnice aga cum au fost ele elaborate de catre proiectant(4 exemplare)
incluzand: documentatii tehnice de proiectare necesare obtinerii autorizatiei de construire - PAC,
studii geotehnice, DALIL breviare de calcul, liste de cantitati, etc. vizand obiectele de investitii
incluse in Proiect. :
* In termen de maxim 7 zile de la primirea documentatiei, prestatorul va inainta autoritatii
contractante i spre stiintd proiectantului un raport de analiza care va cuprinde observatiile,
recomandariile, completarile si alte elemente considerate necesare pentru ca acesta sa poatd
atestata, prin semnarea gi stampilarea documentatiei, faptul ca documentatia este corespunzatoare
din punct de vedere al cerintelor stabilite de lege, valabile la data efectuérii verificarii.
* Raportul de verificare se va transmite, prin grija autoritafii contractante, proiectantului care va
completa si integra eventualele observatii. Prestatorul va furniza proiectantului toate clarificarile
necesare referitoare la raportul de verificare. Eventualele litigii dintre verificatorul tehnic atestat si
proiectant vor fi rezolvate de cafre un expert tehnic de calitate angajat de investitor. Decizia
expertului este obligatorie pentru ambele parti, iar raspunderea revine acestuia.
* In termen de maxim 3 zile de la transmiterea documentatiei revizuite (4 exemplare), conform
celor consemnate in raportul de analiza, prestatorul va emite referatele de verificare si docu-
mentatia semnatd i stampilata, confirmand astfel ca aceasta este corespunzatoare din punct de
vedere al cerintelor stabilite in lege, valabile la data efectuarii verificarii si o va inainta
investitorului cu proces verbal de predare primire.
* Verificarea la faza proiect tehnic de executie PTE se va desfasura identic cu faza PAC,
+ In pericada de asistenta tehnica asiguratd de proiectant, prestatorul va asigura verificarea
eventualelor modificari aduse proiectului prin elaborarea raportului de verificare in termen de
maxim 2 zile de la inaintarea documentatiei si a referatului de verificare in termen de maxim o zi
de la inaintarea documentatiei revizuite,

In cadrul procedurii de verificare a proiectelor, prestatorul va analiza minim:
» daca documentatia contine toate piesele scrise si desenate ale proiectului,
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« daca piesele scrise sunt corelate cu piesele desenate, (inclusiv cu caietele de sarcini si listele de
cantitati);

« daca documentatia indeplineste criteriile de satisfacere a cerintelor esentiale de calitate;

» daca documentatia respecta prevederile reglementarilor tehnice aplicabile proiectului, valabile la
data verificarii, etc;

» conform prevederilor art. 9 din H.G. nr. 925 / 1995 cu modificérile ulterioare, pentru aprobarea
Regulamentului de verificare gi expertizare tehnica de calitate a proiectelor, a executiei lucrarilor
si a constructiilor, ,, Verificatorul de proiecte atestat are obligatia ca, in cadrul verificarilor pe
care le efectueazd, sd urmdreascd:

- datele privitoare la conditiile specifice de amplasament si conditiile de exploatare tehnologici;

- modul de respectare a reglementarilor tehnice in vigoare, referitor la cerintele previzute de lege,
in functie de categoria de importanté a constructiei, pe toatd durata de viata a constructiilor,
inclusiv in faza de post utilizare.

Raportul de analiza va contine minim:

» Listd documente originale analizate — se vor mentiona tittul documentului, elaborator,
data elaborarii;

o Identificarea problemelor existente si potentiale care rezulti din documentatia
verificatd si care pot afecta implementarea proiectului,

e Constatarile verificatorului de proiecte — documentatia scrisd si desenatd: grad de
completitudine, cu specificarea elementelor lipsd, dupd caz;

» Analiza modificdrii solufiei tehnice in perioada de asistentd tehnicd acordatd de
proiectant;

» Concluzii si recomandari ale prestatorului privitoare la documentatie, concretizate prin
referatele de verificare Intocmite de prestator/prestatori — verificatorii de proiecte
atestati.

Pe parcursul verificirii documentatiilor tehnice, prestatorul va semnala autoritdtii
contractante si proiectantului problemele identificate sau neconformitdti cu prevederile legale in
vigoare din documentatie, astfel incat in cel mai scurt timp posibil, proiectantul si poatd aduce
modificdrile/completérile necesare la documentatia existent.

in scopul elaboririi ofertei de verificare tehnicd de calitate a proiectului tehnic pentru
obiectivul de investitii : ,,Reabilitarea si punerea in valoare a Monumentului istoric Orasul de
Floci”, conform Ordinului nr. 2495/2010, pentru aprobarea Normelor metodologice privind
atestarea specialistilor, expertilor si verificatorilor tehnici in domeniul protejdrii monumentelor
istorice, prestatorul va face dovada detinerii de personal de verificare atestat.

Specialitdtile de verificare tehnicd ale proiectului vor fi asigurate de cétre verificatori
atestasi In urmditoarele domenii:
1. wverificator specialitatea restaurare arhitecturd, atestat Ministerul Culturii — Domeniul 1;
2. verificator specialitatea consolidarea structurilor istorice, atestat Ministerul Culturii —

Domeniul 4;

3. verificator specialitatea instalatii, atestat Ministerul Culturii, Domeniul 5;

4. verificator domeniul constructii civile, specialitatea arhitecturd, Domeniile B1,D, E, F

5. verificator domeniul constructii civile, specialitatea rezistentd i stabilitate, Domeniul Al;

6. Verificator domeniile constructii civile, specialitatea instalatii sanitare, instalatii electrice —
Toate domeniile;

7. Verificator domeniul constructii rutiere, drumuri — A4, B2, D

8. ,,Verificatori ale altor domenii impuse de avizatori, dacd este cazul.
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Se vor prezenta informatii privind modul in care operatorul economic ofertant gi-a asigurat

accesul la serviciile verificatorilor:
- fie prin resurse proprii, situatie In care vor fi prezentate persoanele In cauzé, cu documente

justificative;
- fie prin externalizare, situatie in care se vor descrie aranjamentele contractuale

realizate in vederea obtinerii serviciilor respective,

Pentru personalul utilizat in Indeplinirea contractului vor fi prezentate atestate pentru
demonstrarea calificdrilor solicitate. Toate referirile la diplome / atestate, etc., se vor citi cu
mentiunea ,,sau echivalent”.

Prestatorul va furniza personalul corespunzitor (din punct de vedere al expertizei si a
timpului alocat) In vederea realizirii serviciilor solicitate.

Un verificator de proiecte poate cumula mai multe domenii de atestare.

Prestatorul va utiliza toate documentatiile puse la dispozitie doar in scopul solicitat si cu
pdstrarea confidentialitdtii. Prestatorul este obligat sd asigure verificarea proiectelor tehnice
incadréndu-se In termenele de predare previzute in contract.

2.2 Responsabilitdfile prestatorului

Prestatorul va asigura un numar suficient de specialisti verificatori de proiecte atestati, in
conformitate cu scopul lucrarilor de investitii, astfel incat si se asigure atingerea rezultatelor si
indeplinirea obiectivelor contractului in termenele previzute de acesta. Verificatorii de proiecte
vor fi atestati de citre MDRAP/MDRT/MDLPT sgi/sau MCPN potrivit cerintei.

Verificatorul de proiecte va efectua verificarea numai pentru cerintele — exigentele si in
specialitdtile pentru care a fost atestat.

Verificatorul de proiecte va semna si stampila documentele scrise si desenate numai in
cazul In care documentatia supusd verificirii este corespunzitoare din punct de vedere al
cerinfelor din prevederile legale.

Verificatorul de proiecte atestat va informa autoritatea contractanti pe parcursul
activititilor cu privire la orice aspect de neconformitate cu prevederile legale in vigoare a
documentatiei supuse analizei sale si nerezolvate de citre proiectant.

Pe toatd perioada de derulare a contractului, prestatorul de servicii va respecta urmitoarele
principii profesionale si de performanté:

a. va demonstra autoritdtii contractante ci detine competente profesionale asumdrii

calitatii de prestator al serviciilor contractate;

b. prin semnarea contractului de servicii, prestatorul recunoaste atdt importanta
serviciilor pe care trebuie sa le furnizeze, cét si constrangerile financiare, materiale, de
personal gi pe cele legate de termenele de realizare a proiectului;

C. va actiona pe baza standardelor profesionale, de competentd si de calitate care vor
asigura indeplinirea obiectivelor contractului la termen si n limita fondurilor alocate.
va actiona pro-activ in ceea ce priveste indeplinirea obiectivelor contractului;

e. prestatorul va fi rdspunzétor pentru asigurarea tuturor dotdrilor si echipamentelor
necesare personalului sdu implicat in destagurarea activititilor, Tn vederea atingerii
obiectivelor contractului de servicii.

Obligatii si raspunderi ale verificatorilor de proiecte, conform prevederilor Legii nr. 10/1995

privind calitatea in constructii, republicatd, cu modificarile si completérile ulterioare:
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-ART. 24 Cheltuielile generate de efectuarea wunor lucrdri suplimentare fatd de
documentatia tehnico-economicd aprobatd, ca urmare a unor erovi de proiectare, sunt suportate
de proiectant/proiectantul coordonator de proiect si proiectantii pe specialitdti, persoane fizice
sau juridice, in solidar cu verificatorii proiectului, la sesizarea justificatd a investitorului si/sau a
beneficiarului in baza unui raport de expertizd tehnicd elaborat de un expert tehnic atestat,

- ART. 26 (1} Specialistii verificatori de proiecte atestafi rdspund in mod solidar cu
proiectantul in ceea ce priveste asigurarea nivelului de calitate corespunzdtor cerintelor
proiectului.

- Obligatii i rdspunderi ale verificatorilor de proiecte, conform prevederilor H.G.
nr.742/2018 privind modificarea H.G. nr.925/1995 pentru aprobarea Regulamentului de verificare
si expertizare tehnicd de calitate a proiectelor, a executiei lucrdrilor i a constructiilor — cap.II —
Verificarea tehnicd a proiectelor:

- "Art.6 — (1) Verificarea tehnicd a proiectelor se efectueazi de cétre specialist/specialisti cu
activitate In  constructii atestat/atestati ca verificator/verificatori de proiecte, pe
domenii/subdomenii de constructii si specialitati pentru instalatiile aferente constructiilor.

(2) Verificarea tehnicd a proiectelor se realizeazd potrivit legii, prin grija si responsabilitatea
investitorului/proprietarului/administratorului, dupa caz, pe domenii/subdomenii de constructii si
specialitifi pentru instalatiile aferente constructiilor, corespunzitor cerinfelor fundamentale
aplicabile stabilite de proiectant/proiectanti si precizate in proiect.

(3) Verificatorul de proiecte este angajat al investitorului/proprietarului/administratorului si
efectueazd verificdri numai pentru domeniile/subdomeniile de constructii si specialititile pentru
instalafiile aferente constructiilor pentru care este atestat, corespunzitor cerinfelor fundamentale
aplicabile.

Art.7 — (1) Verificatorul de proiecte indeplineste, in conditiile legii, urmitoarele atributii
potrivit domeniului/domeniilor gi/sau subdomeniului/subdomeniilor de constructii si/sau
specialititii/specialitafilor pentru instalatii aferente constructiilor pentru care a fost atestat:

a) Verificd documentatiile tehnice pentru obtinerea avizelor solicitate prin certificatul de
urbanism;

b) Verifici in cazul interventiilor la construcfiile existente: proiectul pentru
autorizarea/desfiintarea executdrii lucrdrilor i proiectul tehnic de executie, respectiv
piesele scrise dintre care fac parte, nelimitativ, memoriul tehnic general, breviare de
calcul, caiete de sarcini, instructiuni tehnice de executie si/sau exploatare, programul de
control al calitdfii executiei lucrdrilor de constructii si piesele desenate, inclusiv detaliile
de executie elaborate pe baza expertizei tehnice a constructiilor existente si dupi caz, a
studiilor, auditului ori analizelor de specialitate in raport cu specificul investitiei, dupi caz;

¢} Verificd documentele tehnice intocmite, dupd caz, pe parcursul executiei lucririlor, de
catreproiectant/proiectanti, cu acordul scris al
investitorului/proprietarului/beneficiarului/administratorului;

d) Intocmeste, respectiv semneazi si stampileaza referatul de verificare al proiectului care
cuprinde, printre altele, date si informatii referitoare la respectarea/nerespectarea, dupi
caz, a reglementdrilor tehnice si asigurarea cerinfelor fundamentale aplicabile;

e) Verificd, pentru toate tipurile de obiective de investitii si exprimd corespunzitor in
referatul de verificare al proiectului, concordanta dintre solutia tehnici descrisd in
memoriile tehnice pe specialitdti, technologia de executie propusi pentru realizarea
obiectivului de investitii si caietele de sarcini corespunzitoare, concordanti reflectatd
inclusiv n listele de cantititi de lucrdri din proiectul tehnic de executie. Evaludrile
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cantitatilor de materiale de constructii, numérul si tipul utilajelor si echipamentelor, al
fortei de muncd si al manoperei, precum si transportul acestora sunt in responsabilitatea
proiectantului de specialitate si vor fi integrate in devizul general estimativ prin grija si
responsabilitatea proiectantului general;

f) Semneazd si stampileazd documentatiile verificate dacd acestea sunt corespunzitoare din
punctul de vedere al cerintelor stabilite in lege.

Art.8 — In conformitate cu prevederile art.13 alin (1), coroborate cu art.26 alin (1) si art. 30
din Legea nr.10/1995, republicatd, cu completirile ulterioare, potrivit
domeniului/domeniilor si/sau  subdomeniului/subdomeniilor de constructii gi/sau
specialitdtii/specialitatilor pentru instalatiile aferente constructiilor pentru care a fost
atestat, verificatorul de proiecte:

a) Nu poate wverifica, semna si stampila proiectul/proiectele intocmite de el,
proiectul/proiectele la a céror elaborare a participat sau proiectul/proiectele pentru
care, in calitate de expert tehnic atestat, a elaborat raportul de expertiza tehnici;

b) Raéspunde in mod solidar cu proiectantul in ceea ce priveste asigurarca nivelului de
calitate a constructiei/constructiilor pentru realizarea cerintelor fundamentale aplicabile
prevazute in proiect, precum si pentru concordanta dintre solufia tehnicd descrisd in
memoriile tehnice pe specialitati, tehnologia de execufie propusd pentru realizarea
obiectivului de investitii si caietele de sarcini corespunzaitoare, concordantd reflectatd
inclusiv in listele de cantitéti de lucréri din proiectul tehnic de executie:

c) Efectueaza verificarea, din punct de vedere tehnic, a unei documentatii tehnice/proiect
numai pentru domeniul/domeniile si/sau specialitatea/specialititile pentru instalatiile
aferente constructiilor, corespunzitor cerintei/cerintelor fundamentale pentru care a
fost atestat.”

Prestatorul verificator rdspunde in mod solidar cu proiectantul in ceea ce priveste
asigurarea nivelului de calitate corespunzitor cerintelor esentiale ale Proiectului, precum si
in ceea ce priveste conformarea cu legislatia si reglementdrile tehnice in vigoare la data
verificarii documentatiei,

Propunerea tehnici

Serviciile solicitate de Autoritatea Contractantd sunt: servicii de verificare tehnicd de
calitate a proiectului tehnicd pentru proiectul , Reabilitarea si punerea in valoare a
Monumentului istoric Orasul de Floci”.

Propunerea tehnica va fi Intocmitd clar si concis, respectind prezentul caiet de sarcini si va
contine urmatoarele:

- Lista activitatilor considerate a fi necesare pentru indeplinirea obiectivelor
contractului;

3.  Propunerea financiard
Propunerea financiard va confine:

-Formularul de ofertd tnsotit de anexa.
Ofertantul are obligatia de a prezenta pretul (fard TVA) in lei si TVA separat.
Oferta va fi prezentata defalcat din punct de vedere valoric, cu incadrarea/respectarca

urmatoarelor procentaje si faze :
- Faza 1 - Verificare documentatiilor la faza PAC - 50 % din valoarea totala a ofertei,
- Faza 2 - Verificare la faza Proiect tehnic de executie - 35 % din valoarea totala a ofertei,
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- Faza 3 - Verificare la faza Asistenta Tehnica. Verificarea eventualelor modificari de solutie prin
dispozitii de santier care vor aparea in perioada de executie a lucrarilor - 15 % din
valoarea totala a ofertei.

Pretul contractului rdméane ferm in lei (nu se actualizeazi, pe toatd durata de indeplinire a

acestuia.

4. Modalitifi de platd

Plata serviciilor se va face etapizat pe masura realizarii, dupa cum urmeaza:

Faza 1 - Verificarea documentatiilor la faza PAC (50% din valoarea contractului)
- se achita la 30 de zile de la emiterea facturii, dupa obtinerea autorizatiei de
construire i Tngtiintarea prestatorului;
- se considera finalizata la obtinerea autorizatiei de construire;
Faza 2 - Verificarea documentatiilor la faza Proiect tehnic de executie(35% din valoarea
contractului)
- seachita la 30 de zile de la emiterea facturii, pe baza procesului verbal de receptie
fard obiectii a documentatiei verificate de catre verificatorii de proiecte atestati;
-  se considera finalizata la receptionarea fard obiectii a documentatiei;
Faza 3 - Verificarea documentatiilor la fuza Asistenta Tehnica(l15% din valoarea contractului).
- se achita la 30 de zile de la emiterea facturii, pe baza procesului verbal de receptic la
terminarea lucrarilor.

Prestatorul va emite facturd in functie de activitéfile realizate si receptionate fird
obiectiuni de autoritatea contractantd, respectiv dupd primirea confirmaérii obtinerii autorizatiei de
construire/receptiei fird obiectiuni a documentatiilor verificate din partea autoritdtii contractante.

Pe parcursul deruldrii contractului de prestari servicii, ofertantul devenit contractor si nu
este Indreptatit sd pretindd autoritdfii contractante efectuarea de plati decit aferente serviciilor

prestate In cadrul contractului.
Platile se pot realiza numai in baza facturii acceptate de cétre autoritatea contractanti

pentru serviciile prestate de catre prestator $i numai pe baza tarifelor stabilite in' contractul
incheiat intre parti.

CAP. RISCURI

In pregétirea Ofertei, Ofertantii trebuie si aibd in vedere cel putin riscurile descrise in
coutinuare.

Riscurile cu cea mai mare probabilitate de aparitie pe perioada deruldrii Contractului,
identificate de Autoritatea Contractantd in etapa de pregitire a documentatiei de atribuire, pot
consta In:

Nr.
Riscuri identificate Maisuri de gestionare

crt

1. | Inthrzieri in verificarea documentelor pentru | Stabilirea unui grafic de activitati, Vor
depunerea cererilor de rambursare si de plata | exista gedinte de urmdirire a graficului
conform contractului de finantare si a anexelor | stabilit.

specifice ale acestora de cafre contractant

2. | Aparitia unor eventuale dificultati de colaborare | In vederea elimindrii sau diminudrii riscului
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si comunicare Intre diferiti factori interesati si
Autoritate Contractantd, contractant,
de

intermediar 1/2.

anume;

organismul

autoritatea management,

este recomandabil si existe corespondenta
ce trebuie sd fie purtatd In scris intre
contractant si autoritatea contractanta. Vor
exista sedinte de urmdrire a derularii
contractului la care vor participa ambele

parti.

Existenta de omisiuni in documentele puse la
de

neidentificate pand la momentul initierii acestei

dispozitie Autoritatea  Contractanta,

proceduri;

Documentele care au fost omise se pun la
dispozitia contractantului, prin intermediul

clarificarilor emise de caftre acesta.

Neincadrarea in termenul stabilit pentru

finalizarea serviciilor prin Contractul ce rezultd

din aceasta achizitie;

Riscul rezilierii contractului ca urmare a
neindeplinirii obligatiilor sau a indeplinirii
necorespunzatoare/tardive a  obligatiilor

contractantului  implicat in  derularea

proiectului. Poate fi prevenit printr-o
colaborare foarte strnsa si permanenta
intre cei doi factori si prin monitorizarea

atenta a contractului.

Aparitia de solicitdri specifice ale finantatorului

(OI/AM POR),

Monitorizarea in permanenta a

schimbarilor legislative, estimarea

impactului  posibil asupra proiectului,

luarea  masurilor  necesare  pentru
minimizarea efectelor asupra proiectului.
Pentru a nu se ajunge la dispute intre partile
pe

contractului se vor depune toate eforturile

contractante perivada  derularii
pentru a rezolva pe cale amiabild, prin

tratative directe, orice nelntelegere.

Addugarea de activitifi in functie de progresul

activititilor

Pe durata indeplinirii contractului, partile
implicate au dreptul de a conveni asupra
modificdrii clavzelor contractului, prin act

aditional, 1in situafia aparifiei unor

circumstante (adaugarea de activititi) ce nu

au putut fi previzute la semnarea

contractului.




Prin participarea sa la procedura de atribuire si prin semnarea contractului, ofertanfii i
vor asuma riscurile generale identificate de Beneficiar si nu vor solicita modificarea contractului
in cazul aparitiei acestora sau a altora ce pot fi generate de riscurile prezentate, considerand ci
pretul ofertei include consecintele acestor riscuri.

Prestatorul va lua toate mésurile necesare pentru evitarea, minimizarea si controiul

efectelor riscurilor generale identificate si consecintelor aferente.

CAP. EVALUAREA PERFORMANTEI PRESTATORULUI

Informatii pentru méisurarea performantei contractului:

Tabelul nr, 1

Categorie indicator

Rep

rezinta
Autoritatea Contractanta, respectiv: Nivelul de calitate.

SR

de

Acest factor critic de succes este identificat th cadrul Contractului

Denumire
performanta

indicator de

Reprezintd denumirea indicatorului de performantd, asa cum este
acesta identificat in Caietul de Sarcini.

dupd caz

Referinta din Caiet de
Sarcini/Contract/Oferta,

Reprezintd identificarea cerintei din Caietul de Sarcini sau clauza
contractuald sau informatia din Oferta Prestatorului care este
utilizatd in legdturd cu indicatorul de performanta.

agteptat

Nivelul de performanta

asteptate.

Reprezinta expresia cantitativi sau calitativd a performantei

Modalitatea de evaluare

Reprezintd descrierea modalitdtii in care datele/informatiile sunt
colectate pentru stabilirea indicatorului de performanta.

Tabelul nr.2
Cate- Indicator | Referinta | Nivelul de Ce se Modalitate de Scop
gorie de in performantd | misoari evaluare
perfor- contract asteptat
Indica- manti
tor
Livrabil | Cerinfaa | Referatede | Livrabile- Se evalueazi caracterul | Evaluarea
adecvat | fost verificare le predate |complet si calitatea nivelului de
pentru identificat | autorizatea | sunt fiecdrui livrabil perfoman-
scopul d1n documentati- | complete |(rapoarte/documente) | fia
utilizdrii | contract | ilor tehnice §i | g predat de Prestator. Prestatorului
Nivetul Art. 10,13 | a pieselor conforme | Calificative:
de scrise §i cu Foarte bine —
calitate desenate cerintele | Livrabil complet si
stampilate $i | gtabilite in | conform cerinfeior
semnate in Contract | din contract. Nu s-au
versiune formulat observatii si
finald, comentarii;
conform Bine — Livrabil

10




cerintelor
stabilite in
contract §i
reglementaril
e legale

complet si conform
cerintelor din
contract. Au fost
necesare doar ajustari
nesemnificative de
forma si continut,
care nu au implicat
revizuirea unor
aspecte de fond, de
citre Prestator, forma
finala a livrabilului
fiind disponibild in 1-

2 ziledela
formularea solicitarii
de ajustare.
Satisfacator —

Livrabilul in mare
masurd complet gi
conform cerintelor
din contract. Au fost
necesare ajustari de
forma si continut,
care nu au implicat
revizuirea unor
aspecte de fond, de
citre Prestator, forma
finald a livrabilului
fiind disponibil in
maxim 5 zile de la
formularea solicitarii
de ajustare.
Nesatisfaciator

— Livrabil incomplet i
neconform cu cerintele
din contract. Au fost
necesare ajustari
semnificative de formd
si confinut, implicdnd
revizuirea unor aspecte
de fond, de catre
Prestator, pentru a
obtine aprobarea
livrabilului de cétre
Beneficiar,
determinand Intarzieri
semnificative th

implementare contract.
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CAP . ALTE INFORMATII

Mentiondm cd orice specificatie tehnicd din prezentul caiet de sarcini care duce citre un
anumit produs, origine, sursd, procedeu special, o marcd de fabricd sau comert, un brevet de
inventie sau o licent de fabricatie va fi interpretatd prin ,,sau echivalent”.

Pe parcursul indeplinirii contractului ofertantul are obligatia de a respecta regulile
obligatorii referitoare la conditiile de munca si de protectie a muncii i normele specifice PSI, care
sunt in vigoare la nivel national. Pe pericada deruldrii contractului se vor respecta cerintele
esentiale referitoare la protectia, siguranta si igiena muncii, precum si normele de prevenire a
incendiilor.

DIRECTOR EXECUTIV DISP
Cristian VLLAD

Intocmit
Serban rf\&na
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