

## DEVIZ GENERAL al obiectivului de investiție - etapa II

conform H.G. 907/2016, privind cheltuielile necesare realizării obiectivului:

Modernizare DJ 306 limită județul Călărași -Albești - Andrășești -Gheorghe Doja -  
Crunți intersecție cu DJ 102H, DJ 102 H intersecție cu DJ 306 - Reviga - Cocora -  
intersecție cu DJ 203E, DJ 203E intersecție cu DJ 102H - Cocora - Limită județ  
Buzău

Nr. Crt.	Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fara TVA)	TVA	Valoare cu TVA
		lei	lei	lei
1	2	3	4	5
<b>CAPITOLUL 1</b>				
<b>Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului</b>				
1,10	Obținerea terenului	0,00	0,00	0,00
1,20	Amenajarea terenului	10.852,73	2.062,02	12.914,75
1,30	Amenajări pentru protecția mediului	74.004,58	14.060,87	88.065,45
1,40	Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilitatilor	0,00		0,00
<b>Total Capitol 1</b>		<b>84.857,31</b>	<b>16.122,89</b>	<b>100.980,20</b>
<b>CAPITOLUL 2</b>				
<b>Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului</b>				
2,10	Construcții și instalații	0,00	0,00	0,00
2,20	Utilaje, echipamente	0,00	0,00	0,00
<b>Total Capitol 2</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>CAPITOLUL 3</b>				
<b>Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică</b>				
3,10	Studii	0,00	0,00	0,00
	3.1.1. Studii de teren	0,00	0,00	0,00
	3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului	0,00	0,00	0,00
	3.1.3. Alte studii specifice	0,00	0,00	0,00
3,20	Documentația - suport de cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații	31.783,76	5.531,00	37.314,76
3,30	Expertiza tehnică	0,00	0,00	0,00
3,40	Certificarea performanței energetice și auditul energetic al clădirilor	0,00	0,00	0,00
3,50	Proiectare	0,00	0,00	0,00
	3.5.1. Tema de proiectare	0,00	0,00	0,00
	3.5.2. Studiul de fezabilitate	0,00	0,00	0,00
	3.5.3. Studiu de fezabilitate/documentație de avizare a lucrărilor de intervenții și deviz general	0,00	0,00	0,00
	3.5.4. Documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii avizelor/	0,00	0,00	0,00
	3.5.5. Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție	0,00	0,00	0,00
	3.5.6. Proiect tehnic și detalii de execuție	0,00	0,00	0,00
3,60	Organizarea procedurilor de achiziție	85.000,00	16.150,00	101.150,00
3,70	Consultanță	115.734,45	21.989,55	137.724,00
	3.7.1 Managementul de proiect pentru obiectivul de investiție	115.734,45	21.989,55	137.724,00
	3.7.1.1 Management de proiect pentru obiectivul de investiție	115.734,45	21.989,55	137.724,00
	3.7.1.2 Servicii de consultanță la elaborarea cererilor	0,00	0,00	0,00
	3.7.2. Auditul financiar	0,00	0,00	0,00

3,80	Asistenta tehnica	362.544,28	68.883,41	431.427,69
	3.8.1. Asistenta tehnica din partea proiectantului	53.824,40	10.226,64	64.051,04
	3.8.1.1. pe perioada de executie a lucrarilor	53.824,40	10.226,64	64.051,04
	3.8.2. Dirigentie de santier	308.719,88	58.656,78	367.376,66
<b>Total Capitol 3</b>		<b>595.062,49</b>	<b>112.553,96</b>	<b>707.616,45</b>
<b>CAPITOLUL 4</b>				
<b>Cheltuieli pentru investitia de baza</b>				
4,10	Constructii si instalatii	34.048.964,95	6.469.303,34	40.518.268,29
4,20	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functio	0,00	0,00	0,00
4,30	Utilaje, echipamante tehnologice si functionale care necesita montaj	0,00	0,00	0,00
4,40	Utilaje, echipamante tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport	0,00	0,00	0,00
4,50	Dotari	0,00	0,00	0,00
4,60	Active necorporale	0,00	0,00	0,00
<b>Total Capitol 4</b>		<b>34.048.964,95</b>	<b>6.469.303,34</b>	<b>40.518.268,29</b>
<b>CAPITOLUL 5</b>				
<b>Alte cheltuieli</b>				
5,10	<b>Organizare de santier</b>	<b>185.977,17</b>	<b>35.335,66</b>	<b>221.312,83</b>
	5.1.1. Organizare de Santier pentru lucrari de constructii si inst	77.139,06	14.656,42	91.795,47
	5.1.2. Cheltuieli conexe organizarii santierului	108.838,12	20.679,24	129.517,36
5,20	<b>Comisioane, taxe, cote legale, costuri de finant</b>	<b>625.188,42</b>	<b>46.167,82</b>	<b>671.356,24</b>
	5.2.1. Comisioanele si dobanzile aferente creditului bancii finantatoare	0,00	0,00	0,00
	5.2.2. Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrarilor de constructii (0,5% din valoarea de C+M)	368.679,10	46.167,82	414.846,92
	5.2.3. Cota aferenta ISC pentru autorizarea lucrarilor de constructii 0,1% din valoarea de C+M	23.648,50	0,00	23.648,50
	5.2.4. Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - CSC	222.860,82	0,00	222.860,82
	5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizatia de construire/desfiintare	10.000,00	0,00	10.000,00
5,30	<b>Cheltuieli diverse si neprevazute</b>	<b>8.978.713,76</b>	<b>1.705.955,62</b>	<b>10.684.669,38</b>
5,40	<b>Cheltuieli pentru informare si publicitate</b>	<b>56.289,00</b>	<b>10.694,91</b>	<b>66.983,91</b>
<b>Total Capitol 5</b>		<b>9.846.168,35</b>	<b>1.798.154,01</b>	<b>11.644.322,37</b>
<b>CAPITOLUL 6</b>				
<b>Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste</b>				
6,10	Pregatirea personalului de exploatare			
6,20	Probe tehnologice si teste			
<b>Total Capitol 6</b>				
<b>CAPITOLUL 7</b>				
<b>Conform OUG 64/2022</b>				
7,10	Rezerva de implementare	5.144.026,54	977.365,04	6.121.391,58
<b>Total Capitol 7</b>		<b>5.144.026,54</b>	<b>977.365,04</b>	<b>6.121.391,58</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>49.719.079,64</b>	<b>9.373.499,25</b>	<b>59.092.578,89</b>
in care: C + M (Cap.1.2 + Cap.1.3 + Cap.1.4 + Cap.2.1 + Cap.4.1 + Cap.4.2 + Cap.5.1.1 + Cap.7.10)		<b>39.354.987,85</b>	<b>7.477.447,69</b>	<b>46.832.435,54</b>
Data: 04.07.2024				
Beneficiar/Investitor CJ Ialomita				
Intocmit, Alpha Consult&Engineering				
Alin Cimpeanu, Director general				

