

DEVIZ GENERAL al obiectivului de investitie - etapa II actualizat

Anexă
la Hotărârea Consiliului
Județean Ialomița
Nr. 91 din 28.05 2025

conform H.G. 907/2016, privind cheltuielile necesare realizării obiectivului:

**Modernizare DJ 306 limită județul Călărași -Albești - Andrașești -Gheorghe Doja -
Crunți intersecție cu DJ 102H, DJ 102 H intersecție cu DJ 306 - Reviga - Cocora -
intersecție cu DJ 203E, DJ 203E intersecție cu DJ 102H - Cocora - Limită județ
Buzău SMIS 328755**

Nr. Crt.	Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fara TVA)	TVA	Valoare cu TVA
		lei	lei	lei
1	2	3	4	5
CAPITOLUL 1				
Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului				
1.10	Obtinerea terenului	0.00	0.00	0.00
1.20	Amenajarea terenului	10,852.73	2,062.02	12,914.75
1.30	Amenajari pentru protectia mediului	74,004.58	14,060.87	88,065.45
1.40	Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor	0.00		0.00
Total Capitol 1		84,857.31	16,122.89	100,980.20
CAPITOLUL 2				
Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului				
2.10	Constructii si instalatii	0.00	0.00	0.00
2.20	Utilaje, echipamente	0.00	0.00	0.00
Total Capitol 2		0.00	0.00	0.00
CAPITOLUL 3				
Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica				
3.10	Studii	0.00	0.00	0.00
	3.1.1. Studii de teren	0.00	0.00	0.00
	3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului	0.00	0.00	0.00
	3.1.3. Alte studii specifice	0.00	0.00	0.00
3.20	Documentatia - suport de cheltuieli pentru obtinerea de avize, acorduri si autorizatii	31,783.76	5,531.00	37,314.76
3.30	Expertiza tehnica	0.00	0.00	0.00
3.40	Certificarea performantei energetice si auditul energetic al cladirilor	0.00	0.00	0.00
3.50	Proiectare	0.00	0.00	0.00
	3.5.1. Tema de proiectare	0.00	0.00	0.00
	3.5.2. Studiul de prefazibilitate	0.00	0.00	0.00
	3.5.3. Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrarilor de interventii si deviz general	0.00	0.00	0.00
	3.5.4. Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii avizelor/	0.00	0.00	0.00
	3.5.5. Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de executie	0.00	0.00	0.00
	3.5.6. Proiect tehnic si detalii de executie	0.00	0.00	0.00
3.60	Organizarea procedurilor de achizitie	85,000.00	16,150.00	101,150.00
3.70	Consultanta	157,751.26	29,972.74	187,724.00
	3.7.1 Managementul de proiect pentru obiectivul de investitie	157,751.26	29,972.74	187,724.00
	3.7.1.1 Management de proiect pentru obiectivul de investitie	157,751.26	29,972.74	187,724.00
	3.7.1.2 Servicii de consultanță la elaborarea cererelor	0.00	0.00	0.00
	3.7.2.Auditul financiar	0.00	0.00	0.00
3.80	Asistenta tehnica	546,998.06	103,929.63	650,927.69
	3.8.1. Asistenta tehnica din partea proiectantului	53,824.40	10,226.64	64,051.04
	3.8.1.1. pe perioada de executie a lucrarilor	53,824.40	10,226.64	64,051.04
	3.8.2. Dirigentie de santier	493,173.66	93,703.00	586,876.66
Total Capitol 3		821,533.08	155,583.37	977,116.45

CAPITOLUL 4				
Cheltuieli pentru investitia de baza				
4.10	Constructii si instalatii	31,004,654.08	5,890,884.28	36,895,538.36
4.20	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functi	0.00	0.00	0.00
4.30	Utilaje, echipamante tehnologice si functionale care necesita montaj	0.00	0.00	0.00
4.40	Utilaje, echipamante tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de	0.00	0.00	0.00
4.50	Dotari	0.00	0.00	0.00
4.60	Active necorporale	0.00	0.00	0.00
Total Capitol 4		31,004,654.08	5,890,884.28	36,895,538.36
CAPITOLUL 5				
Alte cheltuieli				
5.10	Organizare de santier	185,977.17	35,335.66	221,312.83
	5.1.1. Organizare de Santier pentru lucrari de constructii si inst	77,139.05	14,656.42	91,795.47
	5.1.2. Cheltuieli conexe organizarii santierului	108,838.12	20,679.24	129,517.36
5.20	Comisioane, taxe, cote legale, costuri de finan	625,188.42	46,167.82	671,356.24
	5.2.1. Comisioanele si dobanzile aferente creditului bancii finantatoare	0.00	0.00	0.00
	5.2.2. Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrarilor de constructii (0,5% din valoarea de C+M)	368,679.10	46,167.82	414,846.92
	5.2.3. Cota aferenta ISC pentru autorizarea lucrarilor de constructii 0,1% din valoarea de C+M	23,648.50	0.00	23,648.50
	5.2.4. Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - CSC	222,860.82	0.00	222,860.82
	5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizatia de construire/desfiintare	10,000.00	0.00	10,000.00
5.30	Cheltuieli diverse si neprevazute	8,978,713.76	1,705,955.62	10,684,669.38
5.40	Cheltuieli pentru informare si publicitate	69,289.00	13,164.91	82,453.91
Total Capitol 5		9,859,168.35	1,800,624.01	11,659,792.37
CAPITOLUL 6				
Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste				
6.10	Pregatirea personalului de exploatare			
6.20	Probe tehnologice si teste			
Total Capitol 6				
CAPITOLUL 7				
Conform OUG 64/2022				
7.10	Rezerva de implementare	8,188,337.41	1,555,784.11	9,744,121.52
Total Capitol 7		8,188,337.41	1,555,784.11	9,744,121.52
TOTAL GENERAL		49,958,550.23	9,418,998.66	59,377,548.89
n care: C + M (Cap.1.2 + Cap.1.3 + Cap.1.4 + Cap.2.1 + Cap.4.1 + Cap.4.2 + Cap.5.1.1 + Cap.7.10)		39,354,987.85	7,477,447.69	46,832,435.54
Data: 20.05.2025 Beneficiar/Investitor CJ Ialomita Intocmit, Alpha Consult&Engineering Alin Cimpeanu, Director general				

