



Cofinanțat de
Uniunea Europeană



REGIO
SUD-MUNTENIA
2021-2027

ANEXA NR. 4 la OMIPE nr. 1777/03.05.2023

FORMATUL CADRU AL BUGETULUI PROIECTULUI

Program: Programul Regional Sud-Muntenia 2021-2027

Prioritatea 4 - O regiune mai accesibilă

Fond: FEDR

Obiectivul Specific RSO 3.2 - Dezvoltarea și ameliorarea unei mobilități naționale, regionale și locale sustenabile, reziliente la schimbările climatice, inteligente și intermodale, inclusiv îmbunătățirea accesului la TEN-T și a mobilității transfrontaliere

Apel de proiecte: Operațiunea A - Dezvoltarea și creșterea unei mobilități naționale, regionale și locale durabile, inteligente și intermodale, prin investiții în reabilitarea, modernizarea, extinderea rețelei de drumuri județene din regiunea Sud-Muntenia - Proiecte etapizate

Cod SMIS: <328755>

BUGETULUI SINTETIC AL PROIECTULUI

Notă: Bugetul sintetic al proiectului se exportă din MySMIS/SMIS pe baza informațiilor detaliate privind elementele de cost / cheltuieli încărcate de solicitant în sistemul informatic

Nr. crt.	CATEGORIE CHELTUIELI	Tip de cheltuiala (directa/indirecta)	Valoare eligibilă al proiectului, incl. TVA eligibil, din care:				TVA, din care			Valoare totală neeligibil al proiectului, incl. TVA neeligibil	Valoare totală a proiectului
			Total	Valoare eligibilă nerambursabilă din partea fondurilor (UE)	Valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul național	Valoare cofinanțare eligibilă beneficiar	Total	TVA eligibil	TVA neeligibil		
1	2	3	4=5+6	4	5	6	7=8+9	8	9	10	11=3+10
1	LUCRARI	Directa	12.914,75	10.977,54	1.678,91	258,30	2.062,02	2.062,02			12.914,75
2	LUCRARI	Directa	88.065,45	74.855,63	11.448,51	1.761,31	14.060,87	14.060,87			88.065,45
3	LUCRARI	Directa	35.827.503,85	30.453.378,27	4.657.575,50	716.550,08	5.874.479,34	5.720.357,76	154.121,59	965.287,84	36.792.791,68
4	LUCRARI	Directa	91.795,47	78.026,15	11.933,41	1.835,91	14.656,42	14.656,42			91.795,47
5	LUCRARI	Directa	129.517,36	110.089,76	16.837,26	2.590,34	20.679,24	20.679,24			129.517,36



Cofinanțat de
Uniunea Europeană



REGIO
SUD-MUNTENIA
2021-2027

6	LUCRARI	Directa	8.194.779,79	6.965.562,82	1.065.321,37	163.895,60	1.629.811,80	1.308.410,22	321.401,58	2.012.988,82	10.207.768,61
7	REZERVA DE IMPLEMENTARE	Directa	9.624.851,99	8.181.124,19	1.251.230,76	192.497,04	1.588.923,32	1.536.741,07	52.182,25	326.825,65	9.951.677,64
8	SERVICII	Directa	37.314,76	31.717,55	4.850,92	746,29	5.531,00	5.531,00			37.314,76
9	SERVICII	Directa	5.950,00	5.057,50	773,50	119,00	950,00	950,00			5.950,00
10	SERVICII	Directa	187.724,00	159.565,40	24.404,12	3.754,48	29.972,74	29.972,74			187.724,00
11	SERVICII	Directa	64.051,04	54.443,38	8.326,64	1.281,02	10.226,64	10.226,64			64.051,04
12	SERVICII	Directa	586.876,66	498.845,16	76.293,97	11.737,54	93.703,00	93.703,00			586.876,66
13	TAXE	Directa	308.011,88	261.810,10	40.041,54	6.160,24	44.929,97	0	44.929,97	281.403,51	589.415,39
14	TAXE	Directa	23.648,50	20.101,23	3.074,31	472,97	206,34	0,00	206,34	1.292,34	24.940,84
15	TAXE	Directa	222.860,82	189.431,70	28.971,90	4.457,22	1.031,51	0,00	1.031,51	6.460,51	229.321,33
16	TAXE	Directa	10.000,00	8.500,00	1.300,00	200,00	0,00	0			10.000,00
17	TAXE	Directa	82.453,91	70.085,82	10.719,01	1.649,09	13.164,91	13.164,91	0,00		82.453,91
TOTAL			55.498.320,23	47.173.572,19	7.214.781,61	1.109.966,43	9.344.389,12	8.770.515,89	573.873,23	3.594.258,66	59.092.578,89
1 Pe categorii de cheltuieli											
1.1 TOTAL CHELTUIELI DIRECTE			55.498.320,23	47.173.572,19	7.214.781,61	1.109.966,43	9.344.389,12	8.770.515,89	573.873,23	3.594.258,66	59.092.578,89
1.2 TOTAL CHELTUIELI INDIRECTE											
TOTAL CHELTUIELI care se încadrează în prev. art. 25 din Reg. (UE) 1060/2021											
2 Per partener, dacă este cazul											
2.1 TOTAL Lider de parteneriat:			55.498.320,23	47.173.572,19	7.214.781,61	1.109.966,43	9.344.389,12	8.770.515,89	573.873,23	3.594.258,66	59.092.578,89
2.2 TOTAL PARTENER 1											
.....											
2.n. TOTAL PARTENER x											

Data: 23.06.2025

Intocmit, S.C. WING COMPUTER GROUP S.R.L.

Banica Cosmin-Karl, Director general

Cosmin-
Karl Banica

Digitally signed by
Cosmin-Karl Banica
Date: 2025.06.23
13:27:24 +03'00'