

FAZA: PTh

Proiectant,
SC NEROLI GENERAL SOLUTIONS S.R.L. (RO30644828 - J26/868/2012) office@neroligeneral.ro

DEVIZ GENERAL
al obiectivului de investiții

"Creșterea gradului de securitate la incendiu și asigurarea utilităților pentru Spitalul Județean de Urgență Slobozia"

DEVIZUL GENERAL 19%+21%

Nr. crt.	Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli	Valoare* (fără TVA)	TVA 19%+21%	Valoare cu TVA
		lei	lei	lei
1	2	9	10	11
CAPITOLUL 1 Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului				
1.1	Obținerea terenului	0.00	0.00	0.00
1.2	Amenajarea terenului	0.00	0.00	0.00
1.3	Amenajări pentru protecția mediului și aducerea terenului la starea inițială	200,000.00	42,000.00	242,000.00
1.4	Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilităților	180,000.00	37,800.00	217,800.00
Total capitol 1		380,000.00	79,800.00	459,800.00
CAPITOLUL 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții				
2.1	Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții	2,121,250.00	445,462.50	2,566,712.50
	Obiect 3 Bransamente	2,121,250.00	445,462.50	2,566,712.50
Total capitol 2		2,121,250.00	445,462.50	2,566,712.50
CAPITOLUL 3 Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică				
3.1	Studii	7,000.00	1,370.00	8,370.00
	3.1.1. Studii de teren	7,000.00	1,370.00	8,370.00
	3.1.1.1 Studii topografice	2,000.00	420.00	2,420.00
	3.1.1.2 Studiu geotehnic	5000.00	950.00	5,950.00
	3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului	0.00	0.00	0.00
	3.1.3. Alte studii specifice	0.00	0.00	0.00
3.2	Documentații-suport și cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații	5,348.42	1,123.17	6,471.59
3.3	Expertizare tehnică	30,000.00	6,300.00	36,300.00
3.4	Certificarea performanței energetice și auditul energetic al clădirilor	0.00	0.00	0.00
	Audit energetic înainte de execuția lucrărilor	0.00	0.00	0.00
	Audit energetic după execuția lucrărilor	0.00	0.00	0.00
3.5	Proiectare	948,600.00	180,751.60	1,129,351.60
	3.5.1. Temă de proiectare	0.00	0.00	0.00
	3.5.2. Studiu de fezabilitate	0.00	0.00	0.00
	3.5.3. Studiu de fezabilitate/ documentație de avizare a lucrărilor de intervenții și deviz general	114,000.00	21,660.00	135,660.00
	3.5.4. Documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizațiilor	90,000.00	17,500.00	107,500.00
	3.5.5. Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție	19,600.00	3,841.60	23,441.60
	3.5.5.1 Verificarea tehnică de calitate a SF	7,840.00	1,536.64	9,376.64
	3.5.5.2 Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție	11,760.00	2,304.96	14,064.96
	3.5.6. Proiect tehnic și detalii de execuție	725,000.00	137,750.00	862,750.00
	3.5.6.1 DTAC+REV SF	128,000.00	24,320.00	152,320.00
	3.5.6.2 PT	465,540.60	88,452.71	553,993.31
	3.5.6.3 DDE	131,459.40	24,977.29	156,436.69
3.6	Organizarea procedurilor de achiziție	50,000.00	10,500.00	60,500.00
3.7	Consultanță	262,000.00	55,020.00	317,020.00
	3.7.1. Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții	250,000.00	52,500.00	302,500.00
	3.7.1.1. Elaborarea cererii de finanțare	115,000.00	24,150.00	139,150.00
	3.7.1.2. Consultanță în domeniul managementului proiectului	135,000.00	28,350.00	163,350.00
	3.7.2. Auditul financiar	12,000.00	2,520.00	14,520.00
3.8	Asistență tehnică	786,600.00	165,186.00	951,786.00
	3.8.1. Asistență tehnică din partea proiectantului	75,000.00	15,750.00	90,750.00
	3.8.1.1. pe perioada de execuție a lucrărilor	40,000.00	8,400.00	48,400.00
	3.8.1.2. pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către ISC	35,000.00	7,350.00	42,350.00
	3.8.2. Dirigenție de șantier	561,600.00	117,936.00	679,536.00

	3.8.3. Coordonator în materie de securitate și sănătate - conform Hotărârii Guvernului nr. 300/2006, cu modificările și completările ulterioare	150,000.00	31,500.00	181,500.00
Total capitol 3 Cheltuieli pentru investiția de bază		2,089,548.42	420,250.77	2,509,799.19
CAPITOLUL 4				
4.1	Construcții și instalații	20,990,535.45	4,408,012.45	25,398,547.90
	Obiect 1 Scari	10,071,661.18	2,113,048.83	12,184,710.03
	Obiect 2 Retele exterioare	10,918,874.27	2,292,963.60	13,211,837.87
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale	180,411.84	37,886.49	218,298.33
	Obiect 1 Scari	0.00	0.00	0.00
	Obiect 2 Retele exterioare	180,411.84	37,886.49	218,298.33
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj	1,218,100.00	255,801.00	1,473,901.00
	Obiect 1 Scari	0.00	0.00	0.00
	Obiect 2 Retele exterioare	1,218,100.00	255,801.00	1,473,901.00
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport	0.00	0.00	0.00
4.5	Dotări	0.00	0.00	0.00
4.6	Active necorporale	0.00	0.00	0.00
Total capitol 4		22,389,047.29	4,701,699.93	27,090,747.22
CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli				
5.1	Organizare de șantier	425,000.00	89,250.00	514,250.00
	5.1.1. Lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier	125,000.00	26,250.00	151,250.00
	5.1.2. Cheltuieli conexe organizării șantierului	300,000.00	63,000.00	363,000.00
5.2	Comisioane, cote, taxe, costul creditului	296,081.56	4,248.34	300,329.90
	5.2.1. Comisioanele și dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare	0.00	0.00	0.00
	5.2.2. Cota aferentă ISC pentru controlul calității lucrărilor de ctii	23,797.20	0.00	23,797.20
	5.2.3. Cota aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism și pentru autorizarea lucrărilor de construcții	118,985.99	0.00	118,985.99
	5.2.4. Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC (0,5%*C+M)	118,985.99	0.00	118,985.99
	5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize conforme și autorizația de construire/desființare	34,312.39	4,248.34	38,560.73
5.3	Cheltuieli diverse și neprevăzute 10%	2,662,549.73	557,290.00	3,219,839.73
5.4	Cheltuieli pentru informare și publicitate	26,000.00	5,460.00	31,460.00
Total capitol 5		3,409,631.29	711,219.87	4,120,851.16
CAPITOLUL 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste				
6.1	Pregătirea personalului de exploatare	0.00	0.00	0.00
6.2	Probe tehnologice și teste	0.00	0.00	0.00
Total capitol 6		0.00	0.00	0.00
CAPITOLUL 7				
Cheltuieli aferente marjei de buget și pentru constituirea rezervei de implementare pentru ajustarea de preț				0.00
7.1.	Cheltuieli aferente marjei de buget 25% din (1.2 + 1.3 + 1.4 + 2 + 3.1 + 3.2 + 3.3 + 3.5 + 3.7 + 3.8 + 4 + 5.1.1)	5,729,049.43	1,415,740.80	7,144,790.23
7.2.	Cheltuieli pentru constituirea rezervei de implementare pentru ajustarea de preț	1,034,662.00	196,585.78	1,231,247.78
TOTAL CAPITOL 7		6,763,711.43	1,612,326.58	8,376,038.01
TOTAL GENERAL		37,153,188.43	7,970,759.64	45,123,948.07
din care: C + M (1.2 + 1.3 + 1.4 + 2 + 4.1 + 4.2 + 5.1.1)		23,797,197.29	4,997,411.44	28,794,608.73

Beneficiar/Investitor,
UAT JUDETUL IALOMITA

Proiectant,
S.C. NEROLII SOLUTION SRL

PRESEDINTE

ADMINISTRATOR

MARIAN PAVEL

FAZA: PTh

Proiectant,
SC NEROLI GENERAL SOLUTIONS S.R.L. (RO30644828 - J26/868/2012) office@neroligeneral.ro

DEVIZ GENERAL
al obiectivului de investiții

"Creșterea gradului de securitate la incendiu și asigurarea utilităților pentru Spitalul Județean de Urgență Slobozia"

LOT REȚELE

Nr. crt.	Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli	Valoare* (fără TVA)	TVA 19%+ 21%	Valoare cu TVA
		lei	lei	lei
1	2	1	2	3
CAPITOLUL 1 Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului				
1.1	Obținerea terenului	0.00	0.00	0.00
1.2	Amenajarea terenului	0.00	0.00	0.00
1.3	Amenajări pentru protecția mediului și aducerea terenului la starea inițială	200,000.00	42,000.00	242,000.00
1.4	Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilităților	180,000.00	37,800.00	217,800.00
Total capitol 1		380,000.00	79,800.00	459,800.00
CAPITOLUL 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții				
2.1	Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții	2,121,250.00	445,462.50	2,566,712.50
	Obiect 3 Bransamente	2,121,250.00	445,462.50	2,566,712.50
Total capitol 2		2,121,250.00	445,462.50	2,566,712.50
CAPITOLUL 3 Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică				
3.1	Studii	0.00	0.00	0.00
	3.1.1. Studii de teren	0.00	0.00	0.00
	3.1.1.1 Studii topografice	0.00	0.00	0.00
	3.1.1.2 Studiu geotehnic	0.00	0.00	0.00
	3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului	0.00	0.00	0.00
	3.1.3. Alte studii specifice	0.00	0.00	0.00
3.2	Documentații-suport și cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații	2,674.21	561.58	3,235.79
3.3	Expertizare tehnică	0.00	0.00	0.00
3.4	Certificarea performanței energetice și auditul energetic al clădirilor	0.00	0.00	0.00
	Audit energetic înainte de execuția lucrărilor	0.00	0.00	0.00
	Audit energetic după execuția lucrărilor	0.00	0.00	0.00
3.5	Proiectare	474,300.00	90,375.81	564,675.81
	3.5.1. Temă de proiectare	0.00	0.00	0.00
	3.5.2. Studiu de fezabilitate	0.00	0.00	0.00
	3.5.3. Studiu de fezabilitate/ documentație de avizare a lucrărilor de intervenții și deviz general	57,000.00	10,830.00	67,830.00
	3.5.4. Documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizațiilor	45,000.00	8,750.00	53,750.00
	3.5.5. Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție	9,800.00	1,920.80	11,720.80
	3.5.5.1 Verificarea tehnică de calitate a SF	3,920.00	768.32	4,688.32
	3.5.5.2 Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție	5,880.00	1,152.48	7,032.48
	3.5.6. Proiect tehnic și detalii de execuție	362,500.00	68,875.01	431,375.01
	3.5.6.1 DTAC+REV SF	64,000.00	12,160.00	76,160.00
	3.5.6.2 PT	232,770.30	44,226.36	276,996.66
	3.5.6.3 DDE	65,729.70	12,488.65	78,218.35
3.6	Organizarea procedurilor de achiziție	25,000.00	5,250.00	30,250.00
3.7	Consultanță	131,000.00	27,510.00	158,510.00
	3.7.1. Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții	125,000.00	26,250.00	151,250.00
	3.7.1.1. Elaborarea cererii de finanțare	57,500.00	12,075.00	69,575.00
	3.7.1.2. Consultanță în domeniul managementului proiectului	67,500.00	14,175.00	81,675.00
	3.7.2. Auditul financiar	6,000.00	1,260.00	7,260.00
3.8	Asistență tehnică	393,300.00	82,593.00	475,893.00
	3.8.1. Asistență tehnică din partea proiectantului	37,500.00	7,875.00	45,375.00
	3.8.1.1. pe perioada de execuție a lucrărilor	20,000.00	4,200.00	24,200.00
	3.8.1.2. pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către ISC	17,500.00	3,675.00	21,175.00
	3.8.2. Dirigenție de șantier	280,800.00	58,968.00	339,768.00
	3.8.3. Coordonator în materie de securitate și sănătate - conform Hotărârii Guvernului nr. 300/2006, cu modificările și completările ulterioare	75,000.00	15,750.00	90,750.00

Total capitol 3 Cheltuieli pentru investiția de bază		1,026,274.21	206,290.39	1,232,564.60
CAPITOLUL 4				0.00
4.1	Construcții și instalații	10,918,874.27	2,292,963.60	13,211,837.87
	Obiect 1 Scari	0.00	0.00	0.00
	Obiect 2 Retele exterioare	10,918,874.27	2,292,963.60	13,211,837.87
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale	180,411.84	37,886.49	218,298.33
	Obiect 1 Scari	0.00	0.00	0.00
	Obiect 2 Retele exterioare	180,411.84	37,886.49	218,298.33
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj	1,218,100.00	255,801.00	1,473,901.00
	Obiect 1 Scari	0.00	0.00	0.00
	Obiect 2 Retele exterioare	1,218,100.00	255,801.00	1,473,901.00
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport	0.00	0.00	0.00
4.5	Dotări	0.00	0.00	0.00
4.6	Active necorporale	0.00	0.00	0.00
Total capitol 4		12,317,386.11	2,586,651.08	14,904,037.19
CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli				
5.1	Organizare de șantier	212,500.00	44,625.00	257,125.00
	5.1.1. Lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier	62,500.00	13,125.00	75,625.00
	5.1.2. Cheltuieli conexe organizării șantierului	150,000.00	31,500.00	181,500.00
5.2	Comisioane, cote, taxe, costul creditului	167,449.60	2,124.17	169,573.77
	5.2.1. Comisioanele și dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare	0.00	0.00	0.00
	5.2.2. Cota aferentă ISC pentru controlul calității lucrărilor de ctii	13,663.04	0.00	13,663.04
	5.2.3. Cota aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism și pentru autorizarea lucrărilor de construcții	68,315.18	0.00	68,315.18
	5.2.4. Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC (0,5%*C+M)	68,315.18	0.00	68,315.18
	5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize conforme și autorizația de construire/desființare	17,156.20	2,124.17	19,280.37
5.3	Cheltuieli diverse și neprevăzute 10%	1,568,623.61	328,299.54	1,896,923.15
5.4	Cheltuieli pentru informare și publicitate	13,000.00	2,730.00	15,730.00
Total capitol 5		1,961,573.21	377,778.71	2,339,351.92
CAPITOLUL 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste			0.00	0.00
6.1	Pregătirea personalului de exploatare	0.00	0.00	0.00
6.2	Probe tehnologice și teste	0.00	0.00	0.00
Total capitol 6		0.00	0.00	0.00
CAPITOLUL 7				
Cheltuieli aferente marjei de buget și pentru constituirea rezervei de implementare pentru ajustarea de preț				0.00
7.1.	Cheltuieli aferente marjei de buget 25% din (1.2 + 1.3 + 1.4 + 2 + 3.1 + 3.2 + 3.3 + 3.5 + 3.7 + 3.8 + 4 + 5.1.1)	3,399,271.58	712,117.62	4,111,389.20
7.2.	Cheltuieli pentru constituirea rezervei de implementare pentru ajustarea de preț	517,331.00	98,292.89	615,623.89
TOTAL CAPITOL 7		3,916,602.58	810,410.51	4,727,013.09
TOTAL GENERAL		21,723,086.11	4,506,393.20	26,229,479.31
din care: C + M (1.2 + 1.3 + 1.4 + 2 + 4.1 + 4.2 + 5.1.1)		13,663,036.11	2,869,237.58	16,532,273.69

Beneficiar/Investitor.
UAT JUDETUL IALOMITA

PROIECTANT
S.C. NEROLI SOLUTION SRL

PRESEDINTE

MARIAN PAVEL

FAZA: PTh

Proiectant,
SC NEROLI GENERAL SOLUTIONS S.R.L. (RO30644828 - J26/868/2012) office@neroligeneral.ro

DEVIZ GENERAL
al obiectivului de investiții

"Creșterea gradului de securitate la incendiu și asigurarea utilităților pentru Spitalul Județean de Urgență Slobozia"

Nr. crt.	Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli	LOT SCARI		
		Valoare* (fără TVA)	TVA 19%+21%	Valoare cu TVA
		lei	lei	lei
1	2	1	2	3
CAPITOLUL 1 Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului				
1.1	Obținerea terenului	0.00	0.00	0.00
1.2	Amenajarea terenului	0.00	0.00	0.00
1.3	Amenajări pentru protecția mediului și aducerea terenului la starea inițială	0.00	0.00	0.00
1.4	Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilităților	0.00	0.00	0.00
Total capitol 1		0.00	0.00	0.00
CAPITOLUL 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții				
2.1	Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții	0.00	0.00	0.00
	Obiect 3 Bransamente	0.00	0.00	0.00
Total capitol 2		0.00	0.00	0.00
CAPITOLUL 3 Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică				
3.1	Studii	7,000.00	1,370.00	8,370.00
	3.1.1. Studii de teren	7,000.00	1,370.00	8,370.00
	3.1.1.1 Studii topografice	2,000.00	420.00	2,420.00
	3.1.1.2 Studiu geotehnic	5,000.00	950.00	5,950.00
	3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului	0.00	0.00	0.00
	3.1.3. Alte studii specifice	0.00	0.00	0.00
3.2	Documentații-suport și cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații	2,674.21	561.58	3,235.79
3.3	Expertizare tehnică	30,000.00	6,300.00	36,300.00
3.4	Certificarea performanței energetice și auditul energetic al clădirilor	0.00	0.00	0.00
	Audit energetic înainte de execuția lucrărilor	0.00	0.00	0.00
	Audit energetic după execuția lucrărilor	0.00	0.00	0.00
3.5	Proiectare	474,300.00	90,375.79	564,675.79
	3.5.1. Temă de proiectare	0.00	0.00	0.00
	3.5.2. Studiu de fezabilitate	0.00	0.00	0.00
	3.5.3. Studiu de fezabilitate/ documentație de avizare a lucrărilor de intervenții și deviz general	57,000.00	10,830.00	67,830.00
	3.5.4. Documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizațiilor	45,000.00	8,750.00	53,750.00
	3.5.5. Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție	9,800.00	1,920.80	11,720.80
	3.5.5.1 Verificarea tehnică de calitate a SF	3,920.00	768.32	4,688.32
	3.5.5.2 Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție	5,880.00	1,152.48	7,032.48
	3.5.6. Proiect tehnic și detalii de execuție	362,500.00	68,874.99	431,374.99
	3.5.6.1 DTAC+REV SF	64,000.00	12,160.00	76,160.00
	3.5.6.2 PT	232,770.30	44,226.35	276,996.65
	3.5.6.3 DDE	65,729.70	12,488.64	78,218.34
3.6	Organizarea procedurilor de achiziție	25,000.00	5,250.00	30,250.00
3.7	Consultanță	131,000.00	27,510.00	158,510.00
	3.7.1. Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții	125,000.00	26,250.00	151,250.00
	3.7.1.1. Elaborarea cererii de finanțare	57,500.00	12,075.00	69,575.00
	3.7.1.2. Consultanță în domeniul managementului proiectului	67,500.00	14,175.00	81,675.00
	3.7.2. Auditul financiar	6,000.00	1,260.00	7,260.00
3.8	Asistență tehnică	393,300.00	82,593.00	475,893.00
	3.8.1. Asistență tehnică din partea proiectantului	37,500.00	7,875.00	45,375.00
	3.8.1.1. pe perioada de execuție a lucrărilor	20,000.00	4,200.00	24,200.00

	3.8.1.2. pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către ISC	17,500.00	3,675.00	21,175.00
	3.8.2. Dirigenție de șantier	280,800.00	58,968.00	339,768.00
	3.8.3. Coordonator în materie de securitate și sănătate - conform Hotărârii Guvernului nr. 300/2006, cu modificările și completările ulterioare	75,000.00	15,750.00	90,750.00
	Total capitol 3 Cheltuieli pentru investiția de bază	1,063,274.21	213,960.37	1,277,234.58
	CAPITOLUL 4	0.00	0.00	0.00
4.1	Construcții și instalații	10,071,661.18	2,115,048.85	12,186,710.03
	Obiect 1 Scari	10,071,661.18	2,115,048.85	12,186,710.03
	Obiect 2 Retele exterioare	0.00	0.00	0.00
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale	0.00	0.00	0.00
	Obiect 1 Scari	0.00	0.00	0.00
	Obiect 2 Retele exterioare	0.00	0.00	0.00
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj	0.00	0.00	0.00
	Obiect 1 Scari	0.00	0.00	0.00
	Obiect 2 Retele exterioare	0.00	0.00	0.00
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport	0.00	0.00	0.00
4.5	Dotări	0.00	0.00	0.00
4.6	Active necorporale	0.00	0.00	0.00
	Total capitol 4	10,071,661.18	2,115,048.84	12,186,710.02
	CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli			
5.1	Organizare de șantier	212,500.00	44,625.00	257,125.00
	5.1.1. Lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier	62,500.00	13,125.00	75,625.00
	5.1.2. Cheltuieli conexe organizării șantierului	150,000.00	31,500.00	181,500.00
5.2	Comisioane, cote, taxe, costul creditului	128,631.96	2,124.17	130,756.13
	5.2.1. Comisioanele și dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare	0.00	0.00	0.00
	5.2.2. Cota aferentă ISC pentru controlul calității lucrărilor de ctii	10,134.16	0.00	10,134.16
	5.2.3. Cota aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism și pentru autorizarea lucrărilor de construcții	50,670.81	0.00	50,670.81
	5.2.4. Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC (0,5%*C+M)	50,670.81	0.00	50,670.81
	5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize conforme și autorizația de construire/desființare	17,156.19	2,124.17	19,280.36
5.3	Cheltuieli diverse și neprevăzute 10%	1,093,926.12	228,990.46	1,322,916.58
5.4	Cheltuieli pentru informare și publicitate	13,000.00	2,730.00	15,730.00
	Total capitol 5	1,448,058.08	333,441.16	1,781,499.24
	CAPITOLUL 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste	0.00	0.00	0.00
6.1	Pregătirea personalului de exploatare	0.00	0.00	0.00
6.2	Probe tehnologice și teste	0.00	0.00	0.00
	Total capitol 6	0.00	0.00	0.00
	CAPITOLUL 7			
	Cheltuieli aferente marjei de buget și pentru constituirea rezervei de implementare pentru ajustarea de preț	0.00	0.00	0.00
7.1.	Cheltuieli aferente marjei de buget 25% din (1.2 + 1.3 + 1.4 + 2 + 3.1 + 3.2 + 3.3 + 3.5 + 3.7 + 3.8 + 4 + 5.1.1)	2,329,777.85	703,623.18	3,033,401.03
7.2.	Cheltuieli pentru constituirea rezervei de implementare pentru ajustarea de preț	517,331.00	98,292.89	615,623.89
	TOTAL CAPITOL 7	2,847,108.85	801,916.07	3,649,024.92
	TOTAL GENERAL	15,430,102.32	3,464,366.45	18,894,468.76
	din care: C + M (1.2 + 1.3 + 1.4 + 2 + 4.1 + 4.2 + 5.1.1)	10,134,161.18	2,128,173.85	12,262,335.03

Beneficiar/Investitor,
UAT JUDETUL IALOMITA

PROIECTANT
S.C. NEROLI SOLUTION SRL

PRESEDINTE

MARIAN PAVEL