

Proiectant general,
SC MBA URBANPRO SRL

Nr. Crt.	Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli	Valoare fără TVA	TVA	Valoare cu TVA	Cheltuieli ELIGIBILE DIRECTE		Cheltuieli ELIGIBILE INDIRECTE	
					fără tva	cu TVA	fără tva	cu TVA
1	2	3	5	6	7	8	9	10
CAPITOLUL 1								
Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului								
1.1.	Obținerea terenului	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	Amenajarea terenului	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Amenajări pentru protecția mediului și	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4	Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilitatilor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CAP. 1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAPITOLUL 2								
Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiție								
2	Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CAP. 2		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAPITOLUL 3								
Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică								
3.1	Studii	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.1 Studii de teren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.2 Raport privind impactul asupra mediului	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.3 Alte studii specifice	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2	Documentații-suport și cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri și	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3	Expertizare tehnică	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.	Certificarea performanței energetice și auditul energetic al clădirilor, auditul de siguranță rutieră	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
	3.4.1 Audit energetic	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	final	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
3.5.	Proiectare	18.500,00	0,00	18.500,00	0,00	0,00	18.500,00	18.500,00

	3.5.1 Tema de proiectare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.5.2 Studiu de fezabilitate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.5.3 Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrarilor de interventii si deviz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.5.4 Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.5.5 Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de executie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.5.6 Proiect tehnic si detalii de executie	18.500,00	0,00	18.500,00	0,00	0,00	18.500,00	18.500,00
3.6.	Organizarea procedurilor de achiziție	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.7.	Consultanță	31.818,18	6.681,82	38.500,00	0,00	0,00	31.818,18	38.500,00
	3.7.1 Managementul de proiect pentru obiect	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.7.2 Auditul financiar	31.818,18	6.681,82	38.500,00	0,00	0,00	31.818,18	38.500,00
3.8	Asistență tehnică	9.500,00	1.680,00	11.180,00	0,00	0,00	9.500,00	11.180,00
	3.8.1 Asistenta tehnica din partea proiectantului	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
	3.8.1.1 pe perioada de executie a lucrarilor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.8.1.2 pentru participarea proiectantului la fazele incluse in programul de control al lucrarilor de executie, avizat de catre Inspectoratul de Stat in Constructii	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.8.2 Dirigentie de santier	8.000,00	1.680,00	9.680,00	0,00	0,00	8.000,00	9.680,00
	3.8.3 Coordonator în materie de securitate și sănătate - conform Hotărârii Guvernului nr. 300/2006, cu modificările și completările ulterioare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CAP. 3		61.818,18	8.361,82	70.180,00	0,00	0,00	61.818,18	70.180,00
CAPITOLUL 4								
Cheltuieli pentru investiția de bază								
4.1.	Construcții și instalații	564.992,39	118.648,40	683.640,79	564.992,39	683.640,79	0,00	0,00
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice	465,89	97,84	563,73	465,89	563,73	0,00	0,00
4.3	Utilaje, echip.tehn.si functionale care ne	2.755,11	578,57	3.333,68	2.755,11	3.333,68	0,00	0,00

4.4	Utilaje echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5	Dotari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6	Active necorporale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITOLUL 4		568.213,39	119.324,81	687.538,20	568.213,39	687.538,20	0,00	0,00
CAPITOLUL 5								
Alte cheltuieli								
5.1.	Organizare de şantier	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	aferente organizarii de santier	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5.1.2. Cheltuieli conexe organizării şantierului	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.	Comisioane, cote,taxe, costul creditului	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	creditului bancii finantatoare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5.2.2. Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrarilor de constructii	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5.2.3 Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrarilor de constructii	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5.2.4. Cota aferenta Casei Sociale A Constructorului CSC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizatia de construire/desfintare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.	Cheltuieli diverse şi neprevăzute	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.4.	Cheltuieli pentru informare si publicitate	4.750,00	997,50	5.747,50	0,00	0,00	4.750,00	5.747,50
TOTAL CAPITOLUL 5		4.750,00	997,50	5.747,50	0,00	0,00	4.750,00	5.747,50
CAPITOLUL 6								
Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste								
6.1	Pregatirea personalului de exploatare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2	Probe tehnologice si teste	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITOLUL 6		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAPITOLUL 7								
Cheltuieli aferente marjei de buget şi pentru constituirea rezervei de implementare pentru ajustarea de preţ								

7,1	Cheltuieli aferente marjei de buget din (1.2 + 1.3 + 1.4 + 2 + 3.1 + 3.2 + 3.3 + 3.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7,2	Cheltuieli pentru constituirea rezervei de implementare pentru ajustarea de preț	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITOLUL 7		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL		634.781,57	128.684,13	763.465,70	568.213,39	687.538,20	66.568,18	75.927,50
Din care C+M (1.2 + 1.3 + 1.4 + 2 + 4.1 + 4.2 + 5.1.1)		565.458,28	118.746,25	684.204,52	565.458,28	684.204,52		